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A. STRONA TYTUŁOWA. 
 
 1. Nazwa zamówienia. 
 2. Adres inwestycji. 
 3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV. 
 4. Zamawiający. 
 5. Opracowujący program funkcjonalno-użytkowy. 
  
 
B. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
  1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 

1.1.1. Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-
Użytkowym. 

   1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian. 
  1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 
   1.2.1. Dane ogólne (stan docelowy) zakresu dot. zamówienia. 
   1.2.2. Zakres robót. 
  1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
   1.3.1. Opis stanu istniejącego.  
   1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. 
   1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych. 
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1.4.3. Zestawienie poszczególnych pomieszczeń. 
1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów 

funkcjonalno-użytkowych. 
 

 2. Wymagania ogólne zamawiającego w stosunku do przedmiotu umowy. 
2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej. 
  2.2. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do budowy. 
   2.2.1. Wymagania ogólne. 
   2.2.2. Przekazanie terenu budowy. 
   2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy. 
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   2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
   2.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
   2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
   2.2.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
   2.2.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
   2.2.10. Materiały. 
   2.2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
   2.2.12. Sprzęt. 
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   2.2.13. Transport. 
   2.2.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
   2.2.15. Wykonanie robót. 
   2.2.16. Kontrola. 
   2.2.17. Certyfikaty i deklaracje. 
   2.2.18. Prawo autorskie. 
   2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa. 
   2.2.20. Przechowywanie dokumentów budowy. 
   2.2.21. Odbiór robót. 
   2.2.22. Obmiar robót. 
   2.2.23. Szkolenia. 
   2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
   2.2.25. Podstawa płatności. 
 

3. Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
  3.1. Zagospodarowanie terenu. 
  3.2. Wymagania budowlane. 
  3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych. 
  3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej. 
  3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnej. 
          3.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

  3.7. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
 
C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

1. Dokument potwierdzający zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami, z odrębnych przepisów – plan miejscowy – Załącznik nr 1.1 
 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane – Załącznik nr 1.2 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego – Załącznik nr 1.3 
 
4. Wymagane parametry techniczne wyposażenia i zestawienie wyposażenia dla 
zakresu realizacji inwestycji - Załącznik nr 1.4  
 
5. Analiza warunków budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 14 
oraz Postanowienia KW PSP - Załącznik nr 1.5 

 
6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych: 

   
- Rys. nr 1 – Stan istniejący; 
- Rys. nr 2 – Stan docelowy; 
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A. STRONA TYTUŁOWA: 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
Adaptacja sali do ćwiczeń fantomowych na potrzeby sali konferencyjnej. 

 
2. Adres inwestycji. 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego  

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;   
40-752 Katowice, ul. Medyków 14 Dz. Ligota 90 nr dz.7/29,  

 
 

3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV  
 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 

45111300-1  Roboty rozbiórkowe. 

 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

 i wodnej. 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków. 

45215130-7  Roboty budowlane w zakresie klinik. 

45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 

 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach. 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych. 

45314200-3  Instalowanie linii telefonicznych. 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania. 

45314310-7  Układanie kabli. 

45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego. 

45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 

45315600-4  Instalacje niskiego napięcia. 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania. 

45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

45410000-4  Tynkowanie. 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

 ciesielskie. 

45421111-5  Instalowanie framug drzwiowych. 
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45421131-1  Instalowanie drzwi. 

45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych. 

45421153-1  Instalowanie zabudowanych mebli. 

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych. 

45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian. 

45442100-8  Roboty malarskie. 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne. 

 
4. Zamawiający.  

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 
  

Główna siedziba: ul. Ceglana 35; 40-514 Katowice 
 
Lokalizacja inwestycji: 40-752 Katowice, ul. Medyków 14;  

Dz. Ligota 65 nr dz.1/10, Dz. Ligota 90 nr dz.7/29, 
km 62. Dz. 7/36 obręb Ligota 

 
 
 

B. CZĘŚĆ OPISOWA:          
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie obejmuje: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami 
przedprojektowymi obejmującymi adaptację istniejącej sali ćwiczeń 
fantomowych; 

 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego powyżej 
wraz z dostawą i montażem wyposażenia. 

 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień.  

 Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym wykonanego przez 
Zamawiającego odbioru końcowego zakończonego protokołem.  

 
Warunki realizacji całego Zamówienia: 

 Na wykonane robót budowlanych – przynajmniej 5 lat gwarancji,  

 Na użyte materiały i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta.  
Wyjątkiem są urządzenia w przypadku, których w treści niniejszego dokumentu 
wskazano odrębne warunki gwarancji.  
 
1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 
Spodziewanym efektem inwestycji jest adaptacja pomieszczeń Szpitala objętych 

zakresem opracowania o łącznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 45m². 

Przedmiot zamówienia dot. zamierzeń budowlanych szczegółowo został przedstawiony 

w części rysunkowej. 

1.1.1  Zgodność robót z dokumentacją  
i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
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- Dokumentacja projektowa  
- Umowa  
- Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) 

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy 
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do 
robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania 
wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie 
Wykonawcę Robót. 

 
Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane  

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa 
od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie 

z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie 
formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 
 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający  
określa czynności, które w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez 
pracowników zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę:  

 prace demontażowe (skucie płytek, demontaż drewnianych osłon ściennych, 
demontaż starej armatury, ceramiki, drzwi, skucie tynków);  

 prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w tym słaboprądowych, 
SSP, DSO; 

 prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych w tym c.o. (wymiana 
grzejnika), wod-kan (likwidacja podejść), wentylacji i klimatyzacji; 

 prace wylewkarskie i posadzkarskie; 

 prace dotyczące montażu ślusarki i stolarki; 

 prace tynkarskie; 

 prace malarskie; 

 prace montażowe w zakresie kładzenia wykładzin podłogowych oraz montażu 
osłon ściennych; 

 prace odświeżające i naprawcze lastriko; 

 prace montażowe w zakresie sufitów podwieszanych; 

 prace dotyczące montażu rolet;  

 prace montażowe urządzeń i innego wyposażenia; 
 

1.1.2  Zakres dopuszczalnych zmian. 
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-
użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry 
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie 
gorsze niż to określa i opisuje PFU. 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  
z obowiązujących lub ze zmiany przepisów, norm budowlanych zaistniałych 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
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 Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  
z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych przez 
Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 
 1.2.1. Dane ogólne (stan istniejący) części budynków objętych 
zamówieniem /wg danych wpisanych do księgi obiektu/.  

 Budynek – dziewięciokondygnacyjny (dodatkowo poddasze i piwnica techniczna) 
- powierzchnia zabudowy = 2.620,00m2; 
- kubatura = 88.503,00m3; 

 
 1.2.2. Zakres robót. 
Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na wykonaniu przebudowy 
istniejących pomieszczeń, a w szczególności: 

 

 W ZAKRESIE BUDOWLANYM: 
- adaptacja pomieszczenia sali do ćwiczeń fantomowych na potrzeby sali 
konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym (pomieszczenie techniczne) częściowy 
zakres korytarza przed dźwigami dotyczy jedynie remontu i wymiany oświetlenia; 
- demontażu płytek, drewnianych osłon ściennych, starej armatury i ceramiki, drzwi,  
- na skuciu tynków i starych wylewek; 
- na wykonaniu nowych wylewek i tynków (gładź); 
- na pomalowaniu ścian; 
- położeniu wykładziny zmywalnej;  
- odświeżenia lastriko w przestrzeni przed dźwigami ok.17m2 

- na zabezpieczeniu ścian przed otarciami i innymi czynnikami mechanicznymi; 
- montażu akustycznego sufitu podwieszanego; 
- montażu rolet; 
- montażu urządzeń i innego wyposażenia (wg załącznika 1.4); 
 

 W ZAKRESIE INSTALACYJNYM: 
- wykonanie niezbędnych - ze względu na zmianę układu funkcjonalnego części 
pomieszczeń, jak również na stan techniczny - instalacji technicznych  
i technologicznych, w tym: 

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
 - ułożenie wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielni segmentów łóżkowych AB 
(niski parter) na 8 piętro w zakresie pomieszczeń modernizowanych. Zabudować  
w rozdzielni AB w części nierezerwowanej rozłącznik bezpiecznikowy 3-fazowy  
i podłączyć WLZ. Zabudować tablicę rozdzielczą na piętrze 8 wraz z zabezpieczeniami 
i pozostawić dodatkowo w rezerwie co najmniej 12 modułów. Nowe instalacje podłączyć 
do nowej tablicy zlokalizowanej na 8 piętrze. W zakresie należy przewidzieć montaż 
nowych opraw oświetleniowych w strefie wind włączanych poprzez przekaźnik 
bistabilny, z wydzieloną jedną oprawą uruchamianą czujnikiem ruchu wraz  
z czujnikiem oświetlenia. Montaż nowych opraw oświetleniowych w objętych zleceniem  
pomieszczeniach włączanych poprzez przekaźnik bistabilny. 
Prowadzenie podtynkowe przewodów elektrycznych zasilania obwodów gniazd 
wtyczkowych ogólnych 230V AC. 
Prowadzenie podtynkowe przewodów elektrycznych zasilania obwodów oświetlenia - 
pomieszczeń i strefy wind. 

- instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego wraz  
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z dedykowaną instalacją elektryczną, telefoniczną i monitoringu na korytarzu 
przed dźwigami (w ramach niniejszego zlecenia, podłączenie gniazd DATA 
należy sprowadzić do punktu logicznego na 7 piętrze); 
- instalacji zabezpieczeń pożarowych SSP (drzwi aluminiowe wpięte do systemu 
SAP, elektrotrzymacz);  

 - instalacja DSO (wysoki budynek – wpięcie do istniejącego systemu 7piętro); 
 - w zakresie instalacji wod-kan. likwidacja podejść i punktów poboru; 
 - w zakresie instalacji c.o. - wymiana grzejników; 
 

 W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, 
opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 
wyżej wymienionych robót budowlanych będących podstawą prawidłowego 
funkcjonowania planowanej sali konferencyjnej. 
Ostateczne rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać 
będzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: branżowe projekty 
wykonawcze które muszą zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz jego 
Nadzorem Inwestorskim oraz uzyskać uzgodnienia z Rzeczoznawcami ds. 
zabezpieczeń pożarowych, BHP i ds. sanitarno-higienicznych. 
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
(istniejące dokumentacje, ekspertyzy itp. dotyczące przedmiotowego obiektu) stanowią 
składniki umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W załącznikach PFU znajdują się 
szkice, które należy traktować, jako rozwiązania koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe 
rozwiązania mogą odbiegać od ww. propozycji, jeśli wynika to z wymagań zawartych w 
obowiązujących rozporządzeniach czy normach lub są korzystniejsze pod względem 
funkcjonalno-użytkowym. 
 
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 1.3.1. Opis stanu istniejącego. 
Budynek obejmuje część oddziałową szpitala. Oddziały rozlokowane są na sześciu 
piętrach (od 1piętra do 7 piętra) – objęta zakresem sala znajduje się na 8 piętrze w 
sąsiedztwie Bloku Operacyjnego Chirurgii Przewodu Pokarmowego. 
Natomiast na parterze znajduje się Centralna Izba Przyjęć, w przyziemiu zlokalizowane 
są szatnie personelu, magazyny oraz inne pomieszczenia gospodarcze. 
 

1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. 

 Ściany zewnętrzne – szkielet żelbetowy prefabrykowany, 

 Ściany wewnętrzne – bloczki gazobetonowe grubości 24 cm, cegła dziurawka 
6,5 cm, 

 Stropy – prefabrykowane wielkopłytowe gęstożebrowe, 

 Schody i szyby windowe – żelbet, 
 

1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych. 

 Tynki wewnętrzne – wapienne, malowane do pełnej wysokości farbą emulsyjną, 
w pomieszczeniach mokrych na ścianach płytki ceramiczne. 

 Posadzki wewnętrzne – w pomieszczeniach objętych opracowaniem występują 
na podłodze płytki ceramiczne, wykładzina PCW, lastrico.  
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 Sufity – istniejące sufity malowane lub podwieszane wykonane z paneli 
aluminiowych.  

 Parapety zewnętrzne – istniejące stalowe.  

 Parapety wewnętrzne – istniejące parapety lastrykowe.  

 Stolarka okienna: nowa – biała PCV,  

 Stolarka drzwiowa: zewnętrzna – PCV, wewnętrzna – różna: drewniana, 
stalowa, PCV. 

 
1.3.4. Istniejące instalacje.  

Budynek uzbrojony jest w następujące instalacje: 
- instalacja elektryczna światła i siły; 
- instalacja wod.- kan., cwu; 
- instalacja c.o.; 
- instalacja wentylacyjna; 
- klimatyzacja; 
- instalacja gazów medycznych (AGA Greggersen); 
- instalacja p.poż. (SSP); 
- instalacja DSO; 
- instalacja przyzywowa ASCOM; 
- instalacja odgromowa; 

 
1.3.5. Przeznaczenie terenu 

Budynek szpitala zlokalizowany jest na działkach o numerach: 1/10, 7/29 i 7/36 obręb 
Ligota w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 14. Działki posiadają dogodną 
komunikację kołową i pieszą oraz tereny zieleni uporządkowanej.  
 

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza 

jego stanu na terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko 
poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie oddziaływać 
negatywnie na ludzi. 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe części budynku  
po przeprowadzeniu inwestycji. 
  
1.4.1. Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne do wykonania 
projektu. 
Po przeprowadzonej przebudowie istniejących pomieszczeń podział funkcjonalny 
budynków będzie kształtował się następująco: 
 
 1.4.2. Dane powierzchniowe  
 
Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni pomieszczeń, które należy uwzględnić w projekcie  

i przy realizacji inwestycji budowlanej.  
 
Lp. Ozn.  pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  w  m² 

8 piętro Segment C 

1 C.801 Sala Konferencyjna 26,87 

2 C.802 Pomieszczenie techniczne 1,77 

3  Hol windowy  16,43 

                                                                                  Suma: 45,07 
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Powyższy wykaz pomieszczeń i powierzchni należy uwzględnić przy wykonywaniu dokumentacji 
projektowej wg opisu PFU. 

 
Uwaga: 
Dopuszcza się zmianę powierzchni projektowanych pomieszczeń, w granicach  
±15%, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z uzasadnionych 
potrzeb poszczególnych zadań. Niniejszą zmianę należy wprowadzić na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej. 
  
 1.4.3. Zestawienie poszczególnych pomieszczeń. 
Ogólne wskazówki dotyczące projektowania układu funkcjonalnego adaptowanej części 
budynku: 

 Proces projektowania należy prowadzić przede wszystkim w oparciu o stan 
istniejący, mając na uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego układu 
i elementów budowlanych (ścianek działowych, otworów drzwiowych itd.).  

 Poniższa tabela zawiera zestawienie pomieszczeń niezbędnych  
do prawidłowego funkcjonowania projektowanej sali konferencyjnej. 
Przedstawione w nich dane powierzchniowe są szacunkowe. 

 
Tabela nr 2: Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczeń. 

WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE POMIESZCZEŃ 

Lp. Nazwa pomieszcz. Wys. 
pomieszcz. 

[m] 

Obwód 
pomieszcz. 

[mb] 

Powierzchnia 
Ścian 
[m

2
] 

Pow. 
Podłogi/sufitu 

[m
2
] 

1 2 3 4 5 6 

poziom: 8 Piętro Segment C 

1 Sala Konferencyjna 3,00 21,70 65,10 26,87 

2 Pomieszczenie techniczne 3,00 6,40 19,20 1,77 

3 Hol windowy 3,00 18,80 56,40 16,43 

 46,90 140,70 45,07 

 
Uwaga: dokumentację projektową na każdym jej etapie (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, projekt wnętrz) należy konsultować z Zamawiającym. 
 

Projekt należy opracować w taki sposób by zapewnić możliwość wykonania 
poszczególnych prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu  

i poszczególnych działów Szpitala. 

 
Prace objęte zakresem opracowania: 
1) Adaptacja omawianej części dostosowanie do nowego układu funkcjonalnego 
(zgodnie z załącznikiem rysunkowym niniejszego opisu – zakres opracowania). 
2) Należy przewidzieć utworzenie rozdzielni poziomej z WLZ - objętej zakresem 
opracowania. 
3) Wykonanie nowych rozprowadzeń niezbędnych instalacji zapewniających 
prawidłowe użytkowanie projektowanego zakresu. Likwidowana instalacja nie może 
wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie obiektów szpitalnych.  
4) Wykonać prace wykończeniowe. 
5) Dostarczenie i montaż wbudowywanego wyposażenia oraz montaż urządzeń. 
6) Wykonać oznaczenia wewnętrzne tabliczki przy-drzwiowe, numerki na drzwi, breloki, 
itp. 
 
1.4.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno-
użytkowych (powiększeń lub pomniejszeń). 

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne 
odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać (±) 15%. Powyższe 
rygory nie dotyczą zmiany powierzchni pomieszczeń wynikającej z ich dokładniejszego 
- niż to wynika z dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów - pomiaru 
dokonanego przez Wykonawcę lub powierzchni wytyczonych normami czy odrębnymi 
obowiązującymi przepisami. 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych  
w ramach niniejszego zamówienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagań 
funkcjonalnych dla obiektów służby zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala. 
 

2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 
Do zakresu obowiązków Wykonawcy – w zakresie dokumentacji projektowej – należy 
wykonanie:  

 Opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania 
projektu wykonawczego. 

 Opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego (Projekt powinien być 
uzgodniony z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych, ds. sanitarno-
higienicznych, BHP).  

 Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiary Robót 

 Dokumentacja powykonawczą 
 
Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji 
technicznej, która będzie zawierać następujące elementy: 
 

 WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY  
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i złożonej w segregatorze:  
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treści i ponumerowanymi stronami); 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls. 
/ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed 
odbiorem końcowym dokumentacji/. 

 

 SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 
 

 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU.  
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 
 

 KOSZTORYS INWESTORSKI 
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna . 
 

 PRZEDMIAR ROBÓT 
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
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wersja edytowalna . 

 

 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej  
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pz. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2015r. poz. 1422) oraz zawierać wszelkie wymagane prawem 
opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym: 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129) 

 Kosztorys Inwestorski, Przedmiar robót – w zakresie i formie zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
 

Wykonawca wykona dokumentację projektową wraz z wszystkimi wymaganymi 
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami. Zamawiający otrzyma dokumentację 
na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego. 
 

Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże: 

a) Budowlaną. 

 Architektura; 

 Konstrukcja; 

b) Sanitarną. 

 Instalacja centralnego ogrzewania; 

 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 

 Instalacji wodno-kanalizacyjnej; 
 

c) Instalacji elektrycznych – W związku z planowaną przebudową należy 
zaprojektować i wybudować instalację elektryczną wraz z wymianą rozdzielni 
obiektowej w tym wewnętrzne linie zasilające.  

d) Instalacji teletechnicznych. 

 Instalacja telefoniczna i komputerowa; 

 Telewizja przemysłowa CCTV (monitoring); 

 Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP); 

 Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO); 

 
UWAGA: 
W przypadku, gdy spełnienie wymagań funkcjonalnych będzie stało w sprzeczności 
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub 
też spełnienie tych warunków było niemożliwe ze względu na istniejącą strukturę 
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego imieniu 
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uzyska odpowiednie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych. Dotyczyć to może: warunków przeciwpożarowych, dostępności obiektu 
dla osób niepełnosprawnych, wysokości stopni, pochylni, szerokości i wysokości 
przejść, doświetlenia pomieszczeń w budynku itp. 

Zakres prac projektowych należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz 
ze wszystkimi elementami niezbędnymi do odbioru technicznego i oddania do 
użytkowania części, objętych zamówieniem. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 117 z pn. zm.). 
Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełniać dokumentację oraz rysunki wykonawcze 
dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie 
wykonywania robót. 
Przedstawiciel Zamawiającego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze  
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformułuje na piśmie. Należy je uważać  
za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w tym: rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 
należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych, po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków powykonawczych zostanie przekazany 
Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do adaptacji.    

2.2.1  Wymagania ogólne. 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją 
projektową oraz ze sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót 
budowlanych było podjęte po wykonaniu projektu wykonawczego.  

 
UWAGA:  

Przewiduje się, iż adaptacja prowadzona będzie na czynnym i funkcjonującym 
obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji 

placu budowy. 
 
Tabela nr 3: Przewidywany harmonogram realizacji poszczególnych zadań. 

 

E T A P Y O P I S 

 
1 etap 

wykonanie projektu wykonawczego (PW)  

nie później niż 30 dni od podpisania umowy 

 
2 etap 

wykonanie wszystkich prac budowlanych wraz z odbiorem końcowym 

nie później niż 3 miesiące od przekazania terenu budowy  
 

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić 

i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji inwestycji. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych  

i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 
postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
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zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
W razie zaistniałej konieczności: 

 koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają 
Wykonawcę.  

 przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod 
nadzorem i w uzgodnieniu z ich użytkownikami.  

 
2.2.2  Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji 
inwestycji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji 
dokumenty, zgody i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym 
zakresie. 
 

2.2.3  Zabezpieczenie terenu budowy 
Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania 

budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie 
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy 
uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami składowymi na 
materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować w wewnętrzne ciągi 
komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też powodować niszczenia 
istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być 
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu 
oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). 
Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed 
budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na wysypisko 
komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty).   

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana  
z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia  
z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda  
i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod 
warunkiem jej opomiarowana umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na 
koszt Wykonawcy). 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów 
istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa  
od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa  
i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, 
przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa 
pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia 
związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy. 
Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń 
co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. 
 

2.2.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się 
z obowiązującym regulacjami placówki medycznej oraz jest zobowiązany do 
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opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także 
spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie  
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy. 
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.2.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, 
zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie  
w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów  
i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

 utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,  
 materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.2.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
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brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród 
budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów 
drzwiowych oraz zamurowania otworów zbędnych. 
Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób 
nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do 
zakładu przerabiającego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, 
pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym 
zapisem). 
 
2.2.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie 
budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych 
warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych  
z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do 
terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego 
działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  
i kable etc.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast 
poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń 
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala. 
 
2.2.8  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które  
są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
 
2.2.9  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
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wydania przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie 
postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 
 
2.2.10 Materiały. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość 
i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 
można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych 
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 

Nie przewiduje się dostarczania materiałów  
bądź wyrobów przez Zamawiającego. 

 
2.2.11 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją, jakość i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.12 Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie 
technicznym, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - 
pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót. 
 
2.2.13 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 
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przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w terminie umownym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami  
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
2.2.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
 
2.2.15 Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 
i ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora 
Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd 
okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia. 
 

2.2.16 Kontrola. 
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych i instalacyjnych. 
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2.2.17 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania  
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych 
oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską 
Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe 
dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na 
budowę - winna je posiadać. 
Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty 
przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 
 

2.2.18 Prawo autorskie. 
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie 

naruszał autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów  
i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować 
odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy 
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych 
stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.  
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone  
w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego 
do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania  
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie  
w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania  
i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi częściami  
przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania. 
 

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa. 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt musi posiadać 
wszelkie niezbędne uzgodnienia. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca 
przygotuje i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z 
kompletem atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje 
techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia i 
wyposażenie. 

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 
robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia 
wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny 
zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
opisaniem swojego stanowiska. 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
 pozwolenia na realizację zadania lub zadań budowlanych,  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 zawiadomienie o rozpoczęciu robót, 

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 instrukcje Inspektora Nadzoru,  

 opinie ekspertów i konsultantów;  

 korespondencję dotyczącą budowy. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

 rysunków roboczych;  

 aktualizacji harmonogramu robót;  

 dokumentacji powykonawczej;  

 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
 
2.2.20 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną 
Zamawiającemu. 
 

2.2.21 Odbiór robót. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła 
Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy,  

 odbiór końcowy robót.  
Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru. 

b) Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i ilości  wykonanych części robót. 
Dokonuje go, okresowo według zasad takich samych jak przy odbiorze końcowym robót 
Inspektor Nadzoru. 

c) Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  14  dni  od  daty  potwierdzenia  przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru 
końcowego. Odbierający roboty oceni je pod względem: 

 jakościowym  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  
i pomiarów, oceny wizualnej, 

 zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół 
odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego 
następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą,  

 inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego 
i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
instrukcje obsługi urządzeń,  

 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

2.2.22 Obmiar robót. 
Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie 

zgłasza wymagań, co do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego 
umową.  
 
 

2.2.23 Szkolenia. 
W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje 

szkolenie dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych 
przez siebie urządzeń. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w 
języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt 
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szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie 
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników 
szkolenia. 

 
Przykładowy zakres szkolenia, to: 
 zasady działania urządzeń,  

 ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń,  

 możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, 
chłód lub zmiany koncepcji pracy urządzeń,  

 szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki,  

 nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury. 
 

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych  
w obiekcie. 
 

2.2.25 Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie płatne 

będzie po wykonaniu przez Wykonawcę całego zamówienia po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót 
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość 
prac ustalonych w umowie. 
Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do 
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, 
zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość 
wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 

 
3. Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 

3.1. Zagospodarowanie terenu. 
Na terenie Szpitala istnieją obiekty kubaturowe, drogi wewnętrzne, miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych, place manewrowe i składowe, ciągi piesze: 
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej.  
 

3.2. Wymagania budowlane. 
Pomieszczenia nowoprojektowane należy w pełni dostosować do 

obowiązujących przepisów budowlanych i przepisów dotyczących obiektów służby 
zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy spełnić wszystkie 
wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych i szczególnych dla obiektów 
służby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania norm 
technicznych dla produktów i wyrobów itp. 

 
Tabela nr 4: Informacje dotyczące realizacji zakresu wykończeniowego Inwestycji. 

Zakres wykończenia pomieszczeń:  
1) MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: 

1.1) podłogi – wykonanie nowych warstw podłóg pod planowane wykończenia; 
           a) wykładzina PCW homogeniczna, antypoślizgowa z rolki; 
           b) komunikacja – odnowienie i naprawa lastriko (cokół aluminium 
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szczotkowane);  
 

            Połączenie ścian z podłogami ma być wykonane w sposób umożliwiający jego mycie  
            i dezynfekcję, cokół ok.10cm wysokości; 
 

1.2) sufity: 
                    a) tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą   
                        lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie;  

         b) sufit podwieszany w systemie modułowym 60x60 lub 60x120cm opaska z płyty  
gipsowo-kartonowej;  
 

           1.3) ściany:  
                     a) tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą   
                         lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie.  
                     b)  płyty ochronne na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych  
                          przeciwuderzeniowo, wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwpalne     
                     

Wszystkie instalacje prowadzić podtynkowo w nietypowych przypadkach obudować  
i zapewnić konieczną rewizję. 

 
2) INNE: 

 montaż higienicznych grzejników; 

 nowa instalacja elektryczna i teletechniczna z osprzętem oraz  monitoringiem; 

 zabezpieczenia ppoż. (czujki) - w miejscach przejść przez przegrody oddzielenia 
pożarowego należy przewidzieć klapy p.poż. EI60 z siłownikami 230V  
i włącznikiem krańcowym włączonym w instalację SAP sygnalizacji pożaru w obiekcie.; 

 dostarczenie wyposażenia w niezbędnym zakresie /planowane wyposażenie ujęto  
w kartach wyposażenia/ - należy zapewnić podłączenia instalacyjne do wykazanych 
urządzeń; 

 wykonać niezbędne oznaczenia graficzne  
 

 
 

3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych. 
 

 KONSTRUKCJA - Przed wykonaniem projektu przeprowadzić analizę stanu 
 technicznego adaptowanych budynków (opinia architektoniczno-konstrukcyjna).  
 

 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowiązującymi 
 regulacjami, a w szczególności z przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi 
 i BHP).  
 
 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami,  
 w szczególności z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczącymi zakładów 
 opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami 
 przeciwpożarowymi i BHP), wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia 
 do stosowania w obiektach służby zdrowia: 
 
a) PODŁOGI : 

 a-1) antypoślizgowa (R10) wykładzina elastyczna PCW homogeniczna, zawiera 
czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegający przyleganiu brudu (łatwość 
czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 <0,10 mm; 
EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV – gwarancja 10 lat 
 

Cokół przy podłodze o wysokości około 10 cm,  połączenie ściany z podłogą wykonane 
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w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, stosować materiały przeznaczona do 
stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Struktura i kolorystyka do uzgodnienia 
z Zamawiającym. 

 
b) ŚCIANY :  

   b-1) tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą   
          lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa   

III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; odporność na   
zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie   
rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. benzynę, 
 

c) OSŁONY : 

c-1) odboje, narożniki i płyty ochronne na bazie żywic akrylo-winylowych 
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonych w stabilizatory UV i środki 
przeciwzapalne, odporne na ogień B-s2-d0, łatwe w utrzymaniu czystości, 
posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
 

d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonać gładzie gipsowe/ 

d-1) tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą   
          lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa   

III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; odporność na   
zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie   
rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. benzynę, 
d-2) sufit podwieszany kasetonowy (60x120 lub 60x60 cm) na ruszcie 
aluminiowym z przestrzenią nad-sufitową dla rozprowadzenia instalacji, sufit 
podwieszany wykonany, jako higieniczny kl.5, powierzchnia sufitu zmywalna, 
pokryta substancją powstrzymującą rozwój bakterii, pleśni i drożdży. Płyty 
metalowe nierozprzestrzeniające ognia, nie uwalniają szkodliwych lotnych 
związków organicznych. Akustyczny odpowiedni do tłumienia pogłosu w Sali 
konferencyjnej. 
 

e) ŚLUSARKA ALUMINIOWA: 
 
e-1) Aluminiowe drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne (EIS 60). Konstrukcja 
skrzydła: kształtowniki aluminiowe; pokrycie: poliestrowa farba proszkowa, 
kolorystyka RAL9006; szklenie: szyba bezpieczna, szyba mleczna (do 
uzgodnienia z Zamawiającym); Konstrukcja ościeżnicy: kształtowniki aluminiowe; 
pokrycie ościeżnicy: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka taka sama jak 
kolorystyka skrzydła; wyposażenie: trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową 
szyld, klamka-klamka „C”, elektrotrzymacz, wpięte do systemu SAP.  
 
e-2) drzwi pełne laminowane (0,7mm) laminat drewnopodobny jak na niższej 
kondygnacji (dąb milano) 

 
 3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej 

Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewnętrznych od punktów końcowych  
do punktów podłączenia wskazanych przez Zamawiającego: 
 GNIAZDA WTYKOWE I OŚWIETLENIE OGÓLNE – wykonanie wewnętrznej 

instalacji elektrycznej wraz z montażem rozdzielni piętrowej, położenie gniazd 
wtykowych, punktów świetlnych i wyłączników dostosować do lokalizacji urządzeń, 
instalacje wykonać wraz z kompletnym osprzętem; 
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 OŚWIETLENIE NOCNE – wykonanie instalacji oświetlenia nocnego wraz 
z kompletnym osprzętem. Oświetlenie diodowe, sufitowe. 

 
 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE – wykonanie instalacji wraz  

z montażem punktów z kompletnym osprzętem. 
 
 INSTALACJA TELEFONICZNA – doprowadzenie instalacji telefonicznej do punktu 

dystrybucyjnego lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.  
 
 SYGNALIZACJA POŻAROWA – montaż nowych elementów SAP i wykonanie 

nowego okablowania instalacji sygnalizacji pożaru.  
Pętlę dozorową należy zaprojektować i wykonać tak, aby na jednej pętli były 
podłączone tylko elementy SAP zlokalizowane na jednej kondygnacji danego budynku 
lub w zakresie pomieszczeń należących do jednej grupy programowej. 
 

 MULTIMEDIA – sala konferencyjna wyposażona w sprzęt do prezentacji AV 
umożliwiające prowadzenie zajęć ze studentami Szpitala. 

 
Uwzględnić wyposażenie i podłączenia 

1. Monitor interaktywny 65” Full HD 1920 x 1080, HDR 
Z funkcją Android OS; Menu dotykowe OSD; Slot OPS; USB Media Player  
Z wejściami: Component (YPbPr); Composite (CVBS); HDMI (2x); VGA (D-
Sub15). 
Kable do wejść HDMI i VGA monitora doprowadzone do biurka - do podłączenia 
Laptopów.  

 
2. Stolik-biurko: 

a. laptop z systemem operacyjnym współpracującym z posiadanym przez 
Szpital (Win 10 + Office 2017 lub nowszy),  

b. profesjonalny pilot multimedialny. 
c. gniazdo blatowe zawierające gniazdka: 2x230V, 1xHDMI, 1xVGA+Audio 

Jack mały, 1xUSB, 1xRJ45 
d. przełącznik 2xKVM HDMI 
e. rozdzielacz HDMI 1/2 
f. monitor podglądowy, klawiatura, mysz 
g. interkom 

Przełączanie źródeł w gniazdkach blatowych odbywać się będzie z pilota 
monitora interaktywnego. 

3. Włącznik oświetlenia z dwustopniowym wyborem natężenia światła (2 sekcje 
oświetlające). 

 
4. W szafie Rack: 3 rejestratory 4 kanałowe - współpracujące z kamerami IP 

DAHUA DH-IPC-HFW2220RP-ZS, zamontowane na blokach operacyjnych 
 

 

Monitor interaktywny zamontować na uchwycie z możliwością regulacji prawo-lewo i 

góra-dół, na takiej wysokości, aby siedzący student w drugim rzędzie nie miał 

zasłoniętego ekranu przez studenta siedzącego w pierwszym rzędzie.  
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Za monitorem na ścianie zamontować puszkę podtynkową połączoną rurą PCV 

wpuszczoną pod tynkiem i częściowo pod podłogą z biurkiem. W rurze tej położyć 

przewody łączące 1 gniazdo wejściowe HDMI monitora interaktywnego z rozdzielaczem 

sygnału HDMI wychodzącego z przełącznika KVM a drugie gniazdo z gniazdem HDMI 

znajdującymi się w gnieździe blatowym biurka, to samo dotyczy 1 x VGA+audio LP, 1 x 

USB. Dodatkowo w rurze tej położyć 4 przewody LAN 5e nie zakańczając ich - jako 

rezerwowe. W gnieździe blatowym ponadto muszą być również min. 2 gniazdka sieci 

230V i min. 1 RJ45 z podłączeniem do internetu. Musi być możliwość ewentualnej 

wymiany kabli. Na tym biurku również zamontować 4-wejściowy przełącznik KVM HDMI 

przełączany klawiszami, by można było przełączać rejestratory, jednocześnie 

przełączając i przyporządkowując klawiaturę, mysz i monitor podglądowy do 

właściwego rejestratora. Do 3 wejść tego przełącznika będą doprowadzone sygnały 

HDMI i USB z 3 rejestratorów zamontowanych w szafie Rack. Do wejścia 4 będzie 

podłączony drugi 4-wejściowy przełącznik HDMI którym przełączane będą sygnały 

HDMI z urządzeń diagnostycznych i mikroskopów operacyjnych. 

W szafie Rack zamontować 3 rejestratory. Każdy dotyczy jednej Sali dydaktycznej i 

jednego piętra bloku operacyjnego . W ten sposób zabezpieczone jest oddzielenie 

obrazów z danego piętra. 

Można rozważyć zrezygnowanie z szafy Rack i zamontowanie rejestratorów w boku 

biurka zabezpieczając wentylację rejestratorów. Rejestratory będą służyć jako 

przełączniki obrazu z kamer IP i nie będą wyposażone w HDD, chyba, że będzie to 

konieczne ze względu oprogramowania. 

Transmisja z bloku realizowana jest niezależną siecią na każdym piętrze, łącząc bloki i 

sale dydaktyczne światłowodem. Wybór połączenia sal dydaktycznych z rejestratorami 

(światłowód – LAN) należy do wykonawcy. 

Połączenia HDMI, VGA i USB muszą być pewne – współpracujące z każdym laptopem 

nawet ze słabszym sygnałem. 
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    3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnych 
Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewnętrznych od punktów końcowych  
do punktów podłączenia wskazanych przez Zamawiającego: 
 CENTRALNE OGRZEWANIE – wykonanie nowych schowanych (wkutych) podejść 

od pionów c.o. do grzejników, demontaż i wymiana starych grzejników żeliwnych lub 
stalowych panelowych starego typu na nowe grzejniki stalowe panelowe typu 
higienicznego z głowicami termostatycznymi na zaworach zasilających i z zaworami 
odcinającymi na przewodach powrotnych; 

 INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI – w ramach adaptowanej części 
należy wykonać wentylację mechaniczną i klimatyzację. 

 
     3.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony został do kat. ZL II 

zagrożenia ludzi. Dopuszczalna wielkość powierzchni strefy pożarowych nie może 
zostać przekroczona. Zagrożenie wybuchem w obiekcie nie będzie występowała. Drogi 

ewakuacyjne, wyjścia z pomieszczeń oznakować podświetlanymi znakami 
bezpieczeństwa. Elementy wykończenia wnętrz z materiałów, co najmniej trudno 
zapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.  
 
 3.7. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Do pomieszczeń stosować drzwi bezprogowe.  
 


