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1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane – Załącznik nr 1.1 
2. Dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 
a. Rys. nr UCK_ESN-01 – Schemat zasilania SN - stan istniejący 
b. Rys. nr UCK_ESN-02 – Schemat zasilania SN - stan tymczasowy etap 1, 
stan docelowy etap 2 
c. Rys. nr UCK_EPN-01 – Rzut stacji transformatorowo-rozdzielczej – stan  
istniejący 
d. Rys. nr UCK_EPN-02 – Rzut stacji transformatorowo-rozdzielczej – stan 
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4. warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja 
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5. warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 
TDO11/OME/PCK/K/475/S15/090926/342/1/2015 z dnia 16.11.2015r., – 
Załącznik nr 1.5 
6.Decyzja o pozwoleniu na budowę– Załącznik nr 1.6 
7.Dokumentacja projektowa firmy SOLARPOL z września 2015r. – Załącznik 
nr 1.7 
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A. STRONA TYTUŁOWA: 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
MODERNIZACJA STACJI TRANSFOTRMATOROWO-ROZDZIELCZEJ  

 
2. Adres inwestycji. 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;   
40-752 Katowice, ul. Ceglana 35 14 Dz. dz.;115/13  
 
3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV  
 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 
 
45200000-9        Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych    
                               lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45215130-7  Roboty budowlane w zakresie klinik. 
45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 
 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach. 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych. 
45314310-7  Układanie kabli. 
45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia. 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45410000-4  Tynkowanie. 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45421111-5  Instalowanie framug drzwiowych. 
45421131-1  Instalowanie drzwi. 
45442100-8  Roboty malarskie. 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne. 

 
4. Zamawiający.  

          Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego   
          Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 
          Główna siedziba: ul. Ceglana 35; 40-514 Katowice 

Lokalizacja inwestycji: 40-752 Katowice, 40-752 Katowice, ul. Ceglana 35  
Dz.;115/13  
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B. CZĘŚĆ OPISOWA:        
  
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie obejmuje: 
 Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami 

przedprojektowymi obejmującymi modernizację stacji transformatorowo-
rozdzielczej 
 

 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego 
powyżej wraz z dostawą i montażem wyposażenia. 

 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń budowlanych. 
 Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru 

końcowego zakończonego protokołem.  
 Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego należy wykonać w oparciu o 

dokumentację firmy SOLARPOL z września 2015r. zgodnie z Warunkami 
Technicznymi.   Całość prac realizować w uzgodnieniu, koordynacji i pod 
nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. 

 
Warunki realizacji całego Zamówienia: 
 

 Na wykonane robót budowlanych – przynajmniej 5 lat gwarancji,  
 Na użyte materiały i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta.  

Wyjątkiem są urządzenia w przypadku, których w treści niniejszego dokumentu 
wskazano odrębne warunki gwarancji.  
 
1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 
Spodziewanym efektem inwestycji jest modernizacja stacji transformatorowo-
rozdzielczej wraz z wykonaniem zasilania istniejących i nowych odbiorów w tym 
Sterylizatorni. 
Zakresem opracowania o łącznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 
180m². Przedmiot zamówienia dot. zamierzeń budowlanych szczegółowo został 
przedstawiony w części rysunkowej. 
 

1.1.1  Zgodność robót z dokumentacją  
i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

- Dokumentacja projektowa  
- Umowa  
- Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) 

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia 
sprzeczności pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed 
przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające 
z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają 
wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 
Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane  
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za wartości docelowe, od których niedopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami 
i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

 
Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie 

z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie 
formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 
 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający  
określa czynności, które w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez 
pracowników zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę:  

 prace demontażowe i rozbiórkowe w zakresie instalacji elektrycznych  
i elektroenergetycznych;  

 prace murarskie; 
 prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w tym instalacji 

elektrycznych średniego napięcia i niskiego napięcia oraz słaboprądowych,  
 prace instalacyjne w zakresie instalacji wentylacji; 
 prace naprawcze posadzkarskie; 
 prace dotyczące montażu ślusarki i stolarki; 
 prace tynkarskie; 
 prace malarskie; 
 prace elektro-montażowe urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

w tym prace elektro-montażowe w czynnym obiekcie 
 

1.1.2  Zakres dopuszczalnych zmian. 
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: 
 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-

użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry 
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie 
gorsze niż to określa i opisuje PFU. 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  
z obowiązujących lub ze zmiany przepisów, norm budowlanych zaistniałych 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  
z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych przez 
Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 
 1.2.1. Dane ogólne (stan istniejący) części budynków objętych 
zamówieniem /wg danych wpisanych do księgi obiektu/.  

 Budynek – parterowy, (w części technicznej) 
- powierzchnia zabudowy = ok. 315,00m2; 
- kubatura = 1.400,00m3; 

 
 1.2.2. Zakres robót. 
Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na wykonaniu 
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modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczej: 
 

 W ZAKRESIE BUDOWLANYM: 
- naprawa tynków wraz z dwukrotnym malowaniem 
- naprawa posadzek dla pomieszczeń komór transformatorowych zamontować    
  wentylację mechaniczną 
- wykonanie kanałów kablowych w tym naprawa istniejących 
- wymiana stolarki drzwiowe 
- wymiana i montaż blach/pokryw kanałów kablowych 
- montaż elementów wykończeniowych (w tym dostawa i montaż wyposażenia,  
  tabliczki informacyjne); 
 

 W ZAKRESIE INSTALACYJNYM / CZĘŚĆ WENTYLACJA: 
- wykonanie niezbędnych - ze względu na rodzaj funkcjonowania obiektu, jak  
  również na stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych, w tym: 
- instalacji wentylacyjnej dla komór transformatorowych; 
- instalacji wentylacyjnej dla pomieszczeń SN i nN; 

 
 W ZAKRESIE INSTALACYJNYM / CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA: 

- wykonanie niezbędnych - ze względu na rodzaj funkcjonowania obiektu, jak  
  również na stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych, w tym: 
- instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego; 
- instalacji elektrycznej obiektu ( oświetlenie podstawowe i awaryjne, uziemienia) 
- instalacji tymczasowej rozdzielnicy 20 kV – złącze kablowe SN – 1 kpl. 
- instalacji docelowej dwusekcyjnej rozdzielnicy 20 kV – 1 kpl 
- instalacji transformatorów 20/0,4 kV, 1250kVA – 3 kpl 
- instalacji rozdzielnic nN 0,4kV Tr1,2,3 – 3 kpl. 
- instalacji połączeń 20 kV i 0,4 kV pomiędzy projektowanymi urządzeniami ( wraz  
   z dostawą okablowania SN i nN oraz szynoprzewodów ) – 3 kpl 
- instalacji przełączenia WLZ  wewnętrzych linii zasilających do nowych rozdzielnic   
  nN 

  
 W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi dokumentami formalno-
prawnymi w tym uzgodnieniami, opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie 
niezbędnym dla przeprowadzenia wyżej wymienionych robót budowlanych  
i montażowych i elektro-montażowych będących podstawą prawidłowego 
funkcjonowania stacji transformatorowo-rozdzielczej. 
Ostateczne rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 
określać będzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: 
projekty budowlano-wykonawcze, projekty techniczne, szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, które muszą zostać pozytywnie uzgodnione  
z Zamawiającym oraz jego Nadzorem. 
Prace w części TAURON należy uzgodnić z właścicielem urządzeń stacyjnych – 
TAURON Dystrybucja S.A 
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego (istniejące dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczące 
przedmiotowego obiektu) stanowią składniki umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
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i poprawek. W załącznikach PFU znajdują się szkice, które należy traktować, jako 
rozwiązania koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe rozwiązania nie mogą odbiegać 
od ww. propozycji. 
 
 
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 1.3.1. Opis stanu istniejącego. 
Budynek obejmuje część techniczną szpitala – stacja transformatorowo-rozdzielcza. 
 

1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. 
 Ściany zewnętrzne – technologia murowana, 
 Ściany wewnętrzne – bloczki gazobetonowe grubości 24 cm, cegła 

dziurawka 6,5 cm, 
 Stropy – prefabrykowane wielkopłytowe gęstożebrowe, 

 
1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych. 

 Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, malowane do pełnej wysokości 
farbą emulsyjną, 

 Posadzki wewnętrzne – w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
występuje posadzka betonowo.  

 Sufity – istniejące sufity malowane  
 Parapety zewnętrzne – istniejące stalowe, 
 Parapety wewnętrzne – istniejące parapety betonowe, lastrykowe.  
 Stolarka okienna: - istniejąca metalowa,  
 Stolarka drzwiowa: zewnętrzna – metalowa 

 
1.3.4. Istniejące instalacje.  

Budynek uzbrojony jest w następujące instalacje: 
- instalacja elektryczna i elektroenergetyczna średniego napięcia i niskiego 

napięcia; 
- instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego; 
- instalacja wod.- kan., cwu; 
- instalacja c.o.; 
- instalacja wentylacyjna; 
- instalacja odgromowa i uziemiająca; 
 

          1.3.5. Przeznaczenie terenu 
          Stacja transformatorowo-rozdzielcza  zlokalizowana jest na działce o 
numerze: 115/13 obręb  w Katowicach przy ul. Ceglanej 35. Działka posiada 
dogodną komunikację kołową i pieszą oraz tereny zieleni uporządkowanej. 
 
 

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
 
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza 

jego stanu na terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie 
oddziaływać negatywnie na ludzi. 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe części stacji 
transformatorowo-rozdzielczej po przeprowadzeniu inwestycji. 
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1.4.1. Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne do wykonania 
projektu. 
Po przeprowadzonej modernizacji pomieszczeń podział funkcjonalny stacji nie 
ulegnie zmianie powierzchniowym 
 
 1.4.3. Zestawienie wymagań dla stacji transformatorowo-rozdzielczej. 
Ogólne wskazówki dotyczące projektowania układu funkcjonalnego modernizowanej 
stacji: 
 
Proces projektowania należy prowadzić przede wszystkim w oparciu o stan 
istniejący, mając na uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego układu i 
elementów budowlanych (ścianek działowych, otworów drzwiowych itd.).  
 
Projekt należy opracować w taki sposób by zapewnić możliwość wykonania 
poszczególnych prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu stacji, 
obiektu i poszczególnych działów Szpitala. 
 
Prace objęte zakresem opracowania: 
1) Przebudowa omawianej części polega na dostosowaniu do nowego układu 
funkcjonalnego (zgodnie z załącznikami rysunkowymi niniejszego opisu ) 
2) Wykonanie instalacji wraz z dostawą i uruchomieniem: 
- tymczasowej rozdzielnicy 20 kV – złącze kablowe SN – 1 kpl. 
- docelowej dwusekcyjnej rozdzielnicy 20 kV – 1 kpl 
- transformatorów 20/0,4 kV, 1250kVA – 3 kpl 
- rozdzielnic nN 0,4kV Tr1,2,3 – 3 kpl. 
- połączeń 20 kV i 0,4 kV pomiędzy projektowanymi urządzeniami ( wraz z dostawą 
okablowania SN i nN oraz szynoprzewodów ) – 3 kpl 
-  układu pomiarowo-rozliczeniowego – 2 kpl 
- modernizację budowlaną stacji transformatorowo-rozdzielczej: pomieszczeń komór 
transformatorów 20/0,4 kV, pom. rozdzielni SN, nN 
- przełączenie WLZ  wewnętrzych linii zasilających do nowych rozdzielnic nN 
- przełączeń, sprawdzeń i prób technicznych 
- wykonanie dokumentacji technicznej w tym powykonawczej 
3) Dostarczenie, montaż i uruchomienie wbudowywanego wyposażenia 
technicznego 
4) Wykonanie oznaczeń wewnętrznych i zewnętrznych, tabliczek ostrzegawczych 
 
1.4.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno-
użytkowych (powiększeń lub pomniejszeń). 

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe parametrów 
technicznych, od których dopuszczalne są odchylenia które zostaną zaopiniowane i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Wskazane parametry są danymi nominalnymi. 

Zmiana parametrów jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w zakresach 
określonych Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami oraz po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

Celem modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej (funkcjonalnych, 
budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych w ramach niniejszego zamówienia 
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jest pełna modernizacja z wymiana urządzeń i instalacji w ramach stacji oraz 
przystosowania do obecnych wymagań funkcjonalnych dla obiektów służby zdrowia 
jak i nowych potrzeb Szpitala. 

 
 
Konieczne jest: 

 podniesienie standardu funkcjonalnego stacji ze względu na oczekiwania pod 
względem technicznym; 

 podniesienie standardu pomieszczeń ze względu na oczekiwania pod 
względem technicznym; 

 zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w zakresie p.poż., 
ewakuacji ludzi, ochrony osób i mienia;  

2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej. 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy – w zakresie dokumentacji projektowej – 
należy wykonanie:  
 Opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania 

projektu budowlano-wykonawczego / technicznego 
 Opracowania wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego / 

technicznego obejmującego całość zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych 
zgód i decyzji administracyjnych 

 Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiary Robót. 
 Dokumentacja powykonawczą. 
 
Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji 
technicznej, która będzie zawierać następujące elementy: 
 

 WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY / 
TECHNICZNY 
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 5 egzemplarzy; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls. 
/ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed 
odbiorem końcowym dokumentacji/. 

 
 SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 
 

 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU.  
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 
 

 KOSZTORYS INWESTORSKI 
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna . 

 
 PRZEDMIAR ROBÓT 

 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
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wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna . 

 
 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej  

z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pz. zm.), 

  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.  
z 2012, poz. 739) ; 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii  
i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
(Dz.U.2013.15)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422) oraz zawierać wszelkie wymagane 
prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym: 

 Projekt budowlano-wykonawczy / techniczny wykonany w zakresie i formie 
zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 ze zm.; Dz.U  
z 2013r., poz.762) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną 
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401), 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129) 

 Kosztorys Inwestorski, Przedmiar robót – w zakresie i formie zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym 
 

Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi 
wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska 
pozwolenie na budowę /jeśli wymagany/. Zamawiający otrzyma dokumentację na 
własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego. 
 

Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże: 

a) Budowlaną. 
 Architektura, Konstrukcja podstawowa; 

b) Sanitarną. 
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 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
c) Instalacji elektrycznych – W związku z planowaną modernizacją należy 

zaprojektować i wybudować instalację elektryczną wraz z wymianą pełnego 
wyposażenia technicznego zgodnego z załączonymi rysunkami i schematami 

 
UWAGA: 
W przypadku, gdy spełnienie wymagań funkcjonalnych będzie stało w sprzeczności 
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub 
też spełnienie tych warunków było niemożliwe ze względu na istniejącą strukturę 
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego 
imieniu uzyska odpowiednie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych. Dotyczyć to może: warunków przeciwpożarowych, dostępności 
obiektu dla osób niepełnosprawnych, wysokości stopni, pochylni, szerokości i 
wysokości przejść, doświetlenia pomieszczeń w budynku itp. 

Zakres prac projektowych należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym 
wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do odbioru technicznego i oddania do 
użytkowania części, objętych zamówieniem. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 117 z pn. zm.). 
Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełniać dokumentację oraz rysunki 
wykonawcze dostarczone Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian 
wprowadzonych w czasie wykonywania robót. 
Przedstawiciel Zamawiającego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze  
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformułuje na piśmie. Należy je uważać  
za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w tym: rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 
należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych, po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków powykonawczych zostanie 
przekazany Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przebudowy.    

2.2.1  Wymagania ogólne. 
Roboty budowlane i montażowe w tym elektro-montażowe należy wykonywać 
zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz ze sztuką 
budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte 
po przekazaniu zaakceptowanej dokumentacji projektowej.  
 
UWAGA:  
Przewiduje się, iż przebudowa- modernizacja stacji transforatorowo-
rozdzielczej prowadzona będą na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji 
prowadzenia prac realizacyjnych. 
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Tabela nr 3: Przewidywany harmonogram realizacji poszczególnych zadań. 
 

E T A P Y O P I S 
 

1 etap 

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego etapu 1 /modernizacji/ dla 
zasilania Sterylizatorni 
nie później niż 1 miesiąc od podpisania umowy 

 
 

2 etap 

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego etapu 2 /modernizacji/ oraz 
wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów 
i przedmiarów. 
nie później niż 60 dni od podpisania umowy  
z uwzględnieniem dodatkowych zapisów w umowie  
o możliwości wydłużenia terminu ze względu na prace Szpitala.  

 
3 etap 

wykonanie wszystkich prac budowlano-montażowych dla etapu 1 / 
modernizacji /Sterylizatorni wraz z odbiorem końcowym 
nie później niż 2 miesiące od przekazania terenu 
stacji transformatorowo-rozdzielczej  
 

 
4 etap 

wykonanie wszystkich prac budowlano-montażowych dla etapu 2 
/modernizacji/ wraz z odbiorem końcowym 
nie później niż 7 miesięcy od przekazania terenu modernizacji 
stacji transformatorowo-rozdzielczej 
 

 
 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych i elektro-montażowych  
Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram 
realizacji inwestycji. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i elektro-montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 
postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
W razie zaistniałej konieczności: 

 koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas modernizacji 
stacji transformatorowo-rozdzielczej obciążają Wykonawcę.  

 przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną modernizacją stacji 
transformatorowo-rozdzielczej należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu 
z ich użytkownikami.  

 
2.2.2  Przekazanie terenu modernizacji stacji transformatorowo- 
          rozdzielczej. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej. Ponadto Wykonawca będzie miał 
prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji  będącej w posiadaniu 
Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, 
pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie. 
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2.2.3  Zabezpieczenie terenu modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej 
 
Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania 

modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej, Wykonawcy zostanie przekazany 
- dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. 
Trasy wjazdowe na plac modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej należy 
uzgodnić z Inwestorem. 
Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed 
budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać zutylizowane 
(Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty).   
Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa  
i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlano-
montażowych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu 
medycznego, przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego 
przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu 
modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej, ochrony mienia związanego z 
modernizacją stacji transformatorowo-rozdzielczej. 
Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń 
co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. 
 

2.2.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania 
się z obowiązującym regulacjami placówki medycznej oraz jest zobowiązany do 
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a 
także spełnienia wymogów stawianych przez: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki 17 września 1999 r. z późniejszymi zmianami 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy. 
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.2.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację składowisk materiałów budowlano - montażowych jak i gromadzenia 
odpadów, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, 
utrzymanie  
w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów  
i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

 utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,  
 materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.2.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą 
miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części 
przegród budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia 
nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania otworów zbędnych. 
Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w 
sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz 
budowlany do zakładu przerabiającego odpady betonowe i ceglane, stal do 
rozliczenia ze Szpitalem, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów 
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(zgodnie z wcześniejszym zapisem). 
 
2.2.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie 
budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych 
warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości 
związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja 
budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej 
przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących 
obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie 
placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  

 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast 
poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala. 
 
2.2.8  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które  
są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
 
2.2.9  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne 
normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane 
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru 
Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i 
przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
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2.2.10 Materiały. 
Wyroby budowlano-montażowe stosowane w trakcie wykonywania robót, 

mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały 
swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 
można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych 
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 

Nie przewiduje się dostarczania materiałów  
bądź wyrobów przez Zamawiającego. 

 
2.2.11 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją, jakość i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.12 Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym 
stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - 
pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach 
Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót. 
 
2.2.13 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w 
terminie umownym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego 
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
2.2.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
 
2.2.15 Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót 
budowlano-montażowych, i ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a 
także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z 
wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia. 
 

2.2.16 Kontrola. 
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlano-montażowych i instalacyjnych. 
 

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania  
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych 
oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską 
Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe 
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dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na 
budowę - winna je posiadać. 
Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty 
przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 
 

2.2.18 Prawo autorskie. 
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie 

naruszał autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów  
i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować 
odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy 
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji 
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.  
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone  
w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa 
majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co 
obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do 
korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi 
częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania. 
 

2.2.19 Dokumenty inwestycji i dokumentacja projektowa. 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlano-
wykonawczy musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych Wykonawca przygotuje i 
przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem 
atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia i 
wyposażenie. 

Podstawowym, wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie trwania modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej (od 
przekazania Wykonawcy terenu inwestycji) do końca okresu gwarancyjnego jest 
Dziennik Montażu. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika montażu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku montażu będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku montażu będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. 

Do dziennika montażu należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu modernizacji,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia 
wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika montażu winny 
zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika montażu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub opisaniem swojego stanowiska. 

Do pozostałych dokumentów inwestycji zalicza się: 
 protokoły przekazania terenu modernizacji stacji transformatorowo-

rozdzielczej,  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
 zawiadomienie o rozpoczęciu robót montażowych, 
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 instrukcje Inspektora Nadzoru,  
 opinie ekspertów i konsultantów;  
 korespondencję dotyczącą budowy. 

W trakcie trwania inwestycji i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących 
dokumentów: 

 rysunków roboczych;  
 aktualizacji harmonogramu robót;  
 dokumentacji powykonawczej;  
 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
 
2.2.20 Przechowywanie dokumentów inwestycji. 
Dokumenty inwestycji będą przechowywane przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy na terenie inwestycji, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów inwestycji spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty inwestycji będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty 
inwestycji przekazane zostaną Zamawiającemu. 
 

2.2.21 Odbiór robót. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlano-montażowych oraz dokonywania odbiorów, 
Zamawiający powoła Inspektorów Nadzoru, którzy będą odpowiedzialny za 
zarządzanie realizacją inwestycji. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy,  
 odbiór końcowy robót.  

Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora 
Nadzoru. 

b) Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  14  dni  od  daty  potwierdzenia  przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru 
końcowego. Odbierający roboty oceni je pod względem: 

 jakościowym  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  
i pomiarów, oceny wizualnej, 

 zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół 
odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego 
następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą,  
 inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego 

i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki montażu,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

instrukcje obsługi urządzeń,  
 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

2.2.22 Obmiar robót. 
Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający 

nie zgłasza wymagań, co do obmiaru robót budowlano-montażowych dla zakresu 
prac objętego umową.  
 

2.2.23 Szkolenia. 
W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca 

zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji stacji 
transformatorowo-rozdzielczej dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla 
szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. 
Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 
szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia 
będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia 
dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia. 

 
Przykładowy zakres szkolenia, to: 
 zasady działania urządzeń,  
 ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń,  
 możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, 
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chłód lub zmiany koncepcji pracy urządzeń,  
 szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki,  
 nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury. 

 
2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych  
w obiekcie. 
 

2.2.25 Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie 

płatne będzie po wykonaniu przez Wykonawcę całego zamówienia po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót 
budowlano-montażowych w procesie inwestycji, jako elementy rozliczeniowe 
przyjmuje się wartość prac ustalonych w umowie. 
Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do 
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, 
zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość 
wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 
 
3. Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 

3.1. Zagospodarowanie terenu. 
Na terenie Szpitala istnieją obiekty kubaturowe, drogi wewnętrzne, miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych, place manewrowe i składowe, ciągi piesze: 
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej.  
 

3.2. Wymagania budowlane. 
Pomieszczenia modernizowanej stacji transformatorowo-rozdzielczej  należy 

w pełni dostosować do obowiązujących przepisów budowlanych i przepisów 
dotyczących obiektów służby zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie 
pomieszczeń należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w przepisach 
budowlanych ogólnych i szczególnych dla obiektów służby zdrowia, wytycznych w 
zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktów i 
wyrobów itp. 
 
Tabela nr 4: Informacje dotyczące realizacji zakresu wykończeniowego Inwestycji. 
Zakres wykończenia pomieszczeń:  

1) MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: 
1.1) podłogi – posadzka betonowa malowana, nie pyląca 

 
1.2) sufity: 

                    a) tynk cementowo-wapienny, 
                    b) malowanie, 
           1.3) ściany:  
                    a) tynk cementowo-wapienny, 
                    b) malowanie, 
                     

Wszystkie instalacje prowadzić natynkowo w nietypowych przypadkach obudować  
i zapewnić konieczną rewizję /kanały kablowe/. 
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2) INNE: 
 wykonać niezbędne oznaczenia graficzne;  

 
 

3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych. 
 

 KONSTRUKCJA – nie wymaga się 
 

 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU – nie wymaga się 
 
 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami,  
 w szczególności z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczącymi  
          zakładów opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz  
 
        przepisami  przeciwpożarowymi i BHP), wszystkie materiały muszą posiadać  
        dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia: 
 

 
e) ŚLUSARKA DRZWIOWA: 

według aktualnego standardu 
 

 3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej 
Modernizacja instalacji wewnętrznych elektrycznych: odtworzenie stanu istniejącego 
lecz dostosowanego do obowiązujących przepisów 
 
 GNIAZDA WTYKOWE, OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE 

– wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem gniazd 
wtykowych, punktów świetlnych i wyłączników dostosować do lokalizacji 
urządzeń, instalacje wykonać wraz z kompletnym osprzętem;    
                                

 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE – wykonanie instalacji wraz  
z montażem punktów z kompletnym osprzętem. 

  
 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA I 

NISKIEGO NAPIĘCIA – zmodernizowane kompletnej instalacji SN i NN w tym 
urządzeń SN i NN wraz z montażem, podłączeniem i uruchomieniem. 

 
Wymagane parametry techniczne dla poszczególnych urządzeń i instalacji: 

 
Rozdzielnica SN 20kV – docelowa 
Napięcie znamionowe sieci:  21 kV  
Znamionowy poziom napięcia izolacji:  24 kV  
Napięcie probiercze częstotliwości 
sieciowej:  

50 kV / 60 kV  

Napięcie probiercze udarowe 
piorunowe:  

125 kV / 145 kV  

Częstotliwość znamionowa / Liczba faz:  50 Hz / 3  
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:  630 A  
Prąd znamionowy krótkotrwały 
wytrzymywany:  

16 kA (1 s)  

Prąd znamionowy szczytowy 
wytrzymywany:  

40 kA  
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Odporność na działanie łuku 
wewnętrznego:  

16 kA (1 s)  

Stopień ochrony  
Zabezpieczenia, pola transformatorowe 
Izolacja 
Wykonanie i badania 
Warunki środowiska pracy: 
 
Konstrukcja: 
 
Klasa przegród: 
 
Kategoria ciągłości pracy: 
Klasa łuko ochronności (IAC): 
 
 
 
 

obudowa - IP3X, między przedziałami - 
IP2X wyłącznikowe 
powietrzna 
zgodnie z PN-EN 62271-200 
wnętrzowe, temperatura: min. -5 st. C, 
maks. +40 st. C 
modułowa, przedziałowa, obudowa 
metalowa 
PI (przegrody metalowe i z materiału 
izolacyjnego) 
LSC2A 
A-FLR, ustawienie wolnostojące z 
dostępem od tyłu  
 

Rozdzielnica SN w wykonaniu niezależnych modułów, w izolacji powietrznej z 
aparaturą z SF6 na napięcie znamionowe 24kV.  

Rozdzielnica będzie zapewniała ochronę przed skutkami łuku elektrycznego z 
czterech stron IAC: A-FLR. Rozdzielnica będzie wyposażona w pola odpływowe z 
wyłącznikami wyjezdnymi w celu szybkiej ich wymiany, w których wykorzystywana 
jest technika samosprężania z gazem SF6 (sześciofluorek siarki) jako czynnik 
gaszący i izolujący. Wyjechanie wyłącznikiem nie może powodować konieczności 
wyłączania całej rozdzielnicy spod napięcia i musi umożliwiać wygodne 
przeprowadzanie przeglądów, serwisu, napraw/wymian. 

Wymaga się, aby wyłącznik był samodzielnym, oddzielnym aparatem pełniącym 
funkcję tylko łączeniową. Funkcję odłącznika będzie pełnił oddzielny aparat, 
podobnie jak uziemnik liniowy. 

Zaleca się aby odłącznik i wyłącznik były dwoma niezależnymi aparatami 
zblokowanymi mechanicznie tak aby istniała możliwość wymiany wyłącznika. 

Ze względu na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa położenie styków 
rozłącznika powinno być widoczne bezpośrednio z walu napędowego aparatu  (bez 
elementów pośredniczących).  

 

Pola wyposażone będą w wewnętrzne blokady mechaniczne chroniące przed 
niewłaściwą sekwencją działań w polu.  

Pola składać się będą z przedziałów:  

 szyn zbiorczych – izolowanych, rurowych w układzie poziomym. Nie dopuszcza 
się stosowania mostków kablowych w danej sekcji. Dopuszczalne jest jedynie 
połączenie kablowe w sprzęgle obu sekcji 
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 rozłącznika/odłącznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewnątrz obudowy 
żywicznej. Rozłącznik/odłącznik trójpołożeniowy (zamknięty-otwarty-uziemiony) 
zespolony jest z uziemnikiem szybkim w gazie SF6 (charakteryzuje się zgodnie 
z wymaganiami norm pełną zdolnością zamykania na zwarcie) 

 kablowego poniżej rozłącznika/odłącznika, w którym zainstalowane są zależnie 
od pola: wyłączniki, przekładniki prądowe i/lub napięciowe, bezpieczniki, 

 niskiego napięcia przeznaczonego na obwody wtórne rozdzielnicy i 
zabezpieczenia. 

Rozdzielnicę wyposażyć w zabezpieczenia mikroprocesorowe z opcją modbus oraz 
doposażyć w styki pomocnicze sygnalizujące stan pracy, które zostaną wpięte 
poprzez sterownik przemysłowy do szafy komunikacyjnej. 

Rozdzielnica powinna zostać wykonana w oparciu o jednego producenta, tj, 
obudowa, aparatura i zabezpieczenie SN. 

 

Wymagane jest co najmniej 10 lat doświadczeń serwisowych z polem oraz 
wyłącznikiem  SN. 

 

Wykonanie i badania zgodnie z PN-EN 62271-200 

Warunki środowiska pracy:  wnętrzowe, temperatura: min. -5 st. C, maks. +40 st. C 

Konstrukcja:  modułowa, przedziałowa, obudowa metalowa 

Rodzaj izolacji:  powietrzna (AIS) 

Medium gaszące 
łączników:  

SF6 

Klasa przegród:  PI (przegrody metalowe i z materiału izolacyjnego) 

Kategoria ciągłości pracy:  LSC2A 

Klasa łukoochronności 
(IAC):  

A-FLR, ustawienie wolnostojące z dostępem od tyłu 

Stopień ochrony osłon:  obudowa - IP3X, między przedziałami - IP2X 

Napięcie izolacji:  24 kV (3-faz. 50 Hz) 

Napięcie sieci:  20 kV (3-faz. 50 Hz) 

Prąd szyn zbiorczych:  630 A 

Prąd wytrzymywany:  12,5 kA (1s) 

Prąd łuku elektrycznego:  12,5 kA (1s) 
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Napięcie pomocnicze: 230V AC 

Z uwagi na systemowość oraz zapewnienie maksymalnej pewności zasilania 
wymaga się, aby ujednolicić urządzenia, aparaturę oraz rozdzielnice u 
Zamawiającego w możliwie wysokim stopniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Złącze kablowe SN 20 kV 
Napięcie znamionowe sieci:  21 kV  
Znamionowy poziom napięcia izolacji:  24 kV  
Napięcie probiercze częstotliwości 
sieciowej:  

50 kV / 60 kV  

Napięcie probiercze udarowe 
piorunowe:  

125 kV / 145 kV  

Częstotliwość znamionowa / Liczba faz:  50 Hz / 3  
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:  630 A  
Prąd znamionowy krótkotrwały 
wytrzymywany:  

16 kA (1 s)  

Prąd znamionowy szczytowy 
wytrzymywany:  

40 kA  

Odporność na działanie łuku 
wewnętrznego:  

16 kA (1 s)  

Stopień ochrony  IP4X 
 

 
 

Transformatory 20/0,4kV, żywiczny 
Moc znamionowa: 
 
Materiał uzwojeń SN/nn: 
Wyposażenie: zabezpieczenia 
termiczne, wentylacja wymuszona  
obudowa ochronna 

1250 kVA z możliwością przeciążenia 
do 40% przy wymuszonym chłodzeniu 
CU 
tak 
tak 
tak, IP31, IK07 

Napięcie GN:  21 kV  
Napięcie DN:  0,42 kV  
Napięcie izolacji:  24 kV  
Zakres regulacji GN:  ± 2,5% do ± 5% (bez obciążenia)  
Straty jałowe: 1800W 
Straty obciążeniowe przy 120°C:  11000 W  
Napięcie zwarcia: 
Napięcie probiercze sinusoidalne DN 
Napięcie probiercze piorunowe GN: 

6 %, Dyn5 
AC 10 kV 
LI 125 kV 
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Moc akustyczna: 
Zabezpieczenie termiczne: 
 
Certyfikaty, badania: 

max. 68 dB 
tak, 3 czujniki PT100, zabezpieczenie 
termiczne z transmisją danych TCP/IP, 
modbus 
Certyfikat dla klas: środowiskowej E3 i 
klimatycznej C3* (*Badanie szoku 
termicznego w min. -40°C potwierdzone 
badaniami) oraz niepalności F1. 

  
Okres gwarancyjny dla transformatorów obligatoryjnie musi zostać potwierdzony 
pisemnie bezpośrednio przez producenta (nie akceptowane będą poświadczenia od 
dystrybutorów lub przedstawicieli producenta reprezentowanego w Polsce). 

 
 
 
 
Szynoprzewody 0,4kV,\ 
pomiędzy Transformatorami a rozdzielnicami oraz pomiędzy rozdzielnicami 
 
Napięcie znamionowe sieci: 
Napięcie znamionowe izolacji:  

400 V 
1000 V 

  
Stopień ochrony:  IP 55, IK 08 
Znamionowy prąd pracy: 
Materiał przewodnika: 
Obudowa: 

2500A przy 35 st. C, THDi<15% 
CU 
Stal, ocynkowana 

 
 
Wymagania obligatoryjne: 
 Brak konieczności dokręcania złącz w procesie eksploatacji, brak konieczności 

przeglądów. 
 Szynoprzewody wyposażone w sprężyste elementy dociskowe zawierające 

zrywalne łby nakrętek potwierdzające prawidłowy docisk w procesie montażu. 
 Mosty szynowe od strony transformatorów zakończone prefabrykowanymi 

przyłączami elastycznymi zapewniającymi odpowiednie tłumienie drgań, a od 
strony rozdzielnic interfejsy bądź głowice. 

 Nie dopuszcza się niesystemowych mostów szynowych w izolacji powietrznej. 
Nie dopuszcza się mostów szynowych bez obudowy. 

 Ze względu na maksymalne ograniczenie oddziaływania pola 
elektromagnetycznego przewiduję się szynoprzewody w obudowie stalowej tym 
samym nie dopuszcza się obudowy aluminiowej.  

 Adapter/łącznik systemu szynoprzewodu z rozdzielnicą musi być rozwiązaniem 
systemowym certyfikowanym. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się 
połączeń nie mających stosownego certyfikatu. 

 Ostateczną specyfikację szynoprzewodów przed zamówieniem musi wykonać 
przedstawiciel firmy dostarczającej szynoprzewody.  
 

 
Rozdzielnica nN 0,4kV 
Napięcie znamionowe sieci: 
Napięcie znamionowe izolacji:  

400 V 
1000 V 
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Stopień ochrony:  IP 30, IK 08  
Znamionowy prąd pracy: 
Materiał szyn wewnętrznych: 
Rodzaj zabezpieczeń: 
Min. głębokość szaf: 

2500 A 
CU 
Pola wyłącznikowe 
wg. istniejących kanałów kablowych 

 
 
Wymagania obligatoryjne: 
 Połączenia zasilające rozdzielnice z transformatorów będą wykonane przy 

pomocy mostów szynowych o stopniu ochrony IP55 i muszą być przebadane 
zgodnie z PE-EN61439 stanowiąc jeden system. 

 Rozdzielnica będzie wyposażona w szyny główne rozdzielnicy umiejscowione 
na górze obudowy. Odpływy kablowe w dół. 

 Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy muszą być produkowane przez 
jednego producenta i posiadać weryfikację konstrukcji (zgodne z normą PN-EN 
61439).  

 Rozdzielnice RGNN muszą posiadać ramy uchylne, które pozwolą dotrzeć do 
aparatury wewnątrz obudowy bez potrzeby demontażu poszczególnych płyt 
czołowych. Wymagany jest stopień ochrony IPxxB zapewniający ochronę przed 
dotykiem elementów pod napięciem - również po zdjęciu osłon czołowych. 

 W rozdzielnicach RGNN przewiduje się automatyczne przełączanie zasilania. 
Dopuszcza się pracę równoległą transformatorów. 

 Na elewacji zastosować synoptykę układu SZR z uwzględnieniem styków 
pozycji wyłącznika w kasecie oraz panel HMI z portem ETH. 

 Przewiduje się połączenie szynoprzewodami pomiędzy rozdzielnicami RNN. 
 Producent zastosowanej aparatury nn, SN, rozdzielnic nn i SN będzie posiadał 

min 3 oficjalnych autoryzowanych dystrybutorów w Polsce oraz jeden serwis na 
terenie śląska. 

 
 

WYPOSAŻENIE PÓL: 

 Wszystkie wyłączniki odpływowe od 100A wzwyż będą wyposażone w opcję 
modbus w celu przesyłania stanu aparatów oraz pełnych pomiarów.  

 Każdy odpływ od 100A wzwyż będzie dodatkowo posiadał zainstalowany 
miernik parametrów sieci. 

 Wyłączniki zasilające i sprzęgłowy powinny spełniać warunek: znamionowy prąd 
wyłączalny graniczny równy znamionowemu prądowi wyłączalnemu 
eksploatacyjnemu Icu = 100% Ics. Wyłączniki kompaktowe odpływowe 100-
630A również będą spełniać warunek Icu=100%Ics.  

 Wszystkie wyłączniki zasilające oraz odpływowe wyposażone w zabezpieczenia 
elektroniczne z nastawami LSI, Ir=0,4-1In. Wyłączniki kompaktowe 100-630 
będą posiadały stopień zmiany nastawy co 2A. 

 Wyłączniki mocy oraz wyłączniki kompaktowe powinny posiadać gniazda 
diagnostyczne umożliwiające ich testowanie oraz monitorowanie przyczyn 
ewentualnych zakłóceń. 

 Wyłączniki kompaktowe 100-630A będą wyposażone we wskaźniki np. diodowe 
informujące o przeciążeniach, np. gdy I>90%Ir. 

 Jako aparaty zasilające należy stosować wyłączniki powietrzne w wykonaniu 
wysuwnym oraz stykami sygnalizującymi wszystkie 3 pozycje aparatu 
(wsunięty/test/wysunięty).  
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 Wyłączniki zasilające mają być wyposażone w zabezpieczenie elektroniczne 
umożliwiające regulację czasu i prądu zadziałania zarówno wyzwalacza 
przeciążeniowego jak i zwarciowego.  

 Zabezpieczenia aparatów nn , analizatory PM, panel HMI i wszystkie pozostałe 
urządzenia z modbusem zostaną zasilone poprzez nowoprojektowany UPS o 
mocy min. 2,5kVA. 

 Miernik parametrów sieci na zasilaniu z transformatorów oraz z generatora 
będzie spełniał min. wymagania: 
o Pomiar czterokwadrantowy zgodny z klasą 0,5S 
o Kontrola jakości napięcia zasilania zgodnie z normą PN-EN 50160 
o Wykrywanie przepięć przemijających, zapadów oraz asymetrii napięcia 

zasilania 
o Rejestrację danych okresowych oraz alarmów (do 50 zdarzeń) 

oznaczanych stemplem czasowym do pamięci wewnętrznej typu FLASH 
o Funkcja rejestratora przebiegów zakłóceniowych (do 128 próbek na 

okres) wyzwalana alarmem 
o Analiza indywidualnych harmonicznych prądu i napięcia (do 63 

harmonicznej) 
o Wyznaczanie minimalnych i maksymalnych wartości parametrów w 

zadanych podokresach 
o Komunikacja po protokole Modbus-RTU za pomocą 2-przewodwego 

portu RS-485+port Ethernet+wejścia I/O 
o Wbudowany WEBserwer 
 
Wyłączniki kompaktowe będą spełniały minimalne kryteria: 
Prąd znamionowy Odpływowe do 630A [A] 

Ilość biegunów  3 

Warunek Icu=Ics Obligatoryjnie, 100 [kA] 

Typ zabezpieczenia i pomiaru selektywne, elektroniczne 
LSoI, z pomiarem prądu I1, I2, 
I3, In, energii, wskazanie 
wartości największej, z LCD, 
(pomiary, stan wyłączników) 

Zabezp. przeciążeniowe Ir 0,4-1 In. Zmiana nastawy co 
max 2A. 

Zabezp. zwarciowe zwłoczne Isd 1,5-10 Ir 

Sygnalizacja na aparacie: Gotowość do wyzwolenia; 
przeciążenie I>90%Ir  

 
Dobór aparatury modułowej pod kątem prądów zwarciowych zgodnie z normą IEC-
EN 60947-2. 

Aparatura modułowa będzie spełniała wymagania: 
Typ aparatury Wyłączniki nadprądowe (IEC-

EN60947), różnicowe  
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mechaniczny wskaźnik wyłączenia 
awaryjnego na skutek przeciążenia lub 
zwarcia 

TAK 

oddzielny mechaniczny wskaźnik 
wyłączenia awaryjnego na skutek 
prądu różnicowego (w przypadku 
aparatów nadprądowych z członem 
różnicowym) 

TAK 

mechaniczny wskaźnik stanu styków. TAK 

położenie wyłącznika Zał/Wył TAK 

Dla zapewnienia kompatybilności i prawidłowej pracy obudowy wraz z 
wyposażeniem powinny być dostarczone przez jednego producenta. 

Okres gwarancyjny dla rozdzielnic nn obligatoryjnie musi zostać potwierdzony 
pisemnie bezpośrednio przez producenta (nie akceptowane będą poświadczenia od 
dystrybutorów lub przedstawicieli producenta reprezentowanego w Polsce). 

System komunikacyjny monitoringu i zarządzania energią elektryczną stacji 
transformatorowo-rozdzielczej. 

Zakłada się, że rozdzielnice nn i SN zostaną wyposażone w urządzenia do 
przesyłu informacji po otwartym protokole typu MODBUS. Wszystkie aparaty SN, 
zabezpieczenia SN, zabezpieczenia temperaturowe transformatorów, aparaty nn, 
mierniki PM w rozdzielnicach RGNN, SZR zostaną podłączone poprzez odpowiednie 
urządzenia do szafy głównej komunikacyjnej, w której zostanie umieszczony switch 
ETH TCP/IP. Wszystkie aparaty, mierniki, urządzenia z opcją modbus zostaną 
podtrzymane napięciem gwarantowanym z nowego UPSa. Switch umożliwi w 
przyszłości podłączenie się do istniejącej sieci zakładowej w celu wizualizacji pracy 
w.w. urządzeń poprzez instalację nowego oprogramowania Systemu Zarządzania 
Energią Elektryczną (PMS). 
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 3.5. Wytyczne dotyczące instalacji wentylacji 

Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewnętrznych w zakresie wentylacji 
poszczególnych pomieszczeń w tym komór transformatorowych 

  
3.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Stacja transformatorowo-rozdzielcza zgodna z obowiązującymi przepisami. 
Zagrożenie wybuchem w obiekcie nie będzie występowała. 
Drogi ewakuacyjne, wyjścia z pomieszczeń oznakować podświetlanymi znakami 
bezpieczeństwa. Elementy wykończenia wnętrz z materiałów, co najmniej trudno 
zapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.  
 
 3.8. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
nie dotyczy 
 
4. Przyjęty standard wykonania i wyposażenia modernizowanej stacji 
transformatorowo – rozdzielczej 
Standard wykonania modernizacji – zgodnie z częścią rysunkową oraz punktem 3.4. 
Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej 
Rys. nr UCK_ESN-02_schemat  - Schemat zasilania SN - STAN TYMCZASOWY, 
ETAP 1, STAN DOCELOWY ETAP 2 
Rys. nr UCK_EPN-02_rzut - RZUT STACJI TRANSFORMATOROWO 
ROZDZIELCZEJ - STAN DOCELOWY (PROJEKTOWANY) 
 

 


