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1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Ogolne] Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwg:” Przebudowa
| pietra budynku kliniki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w ramach modernizaciji
oddziatu okulistyki dzieciecej”. Etap |

W razie wyst gpienia wyra znej niezgodno $ci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy
znaczenie przewa zajace bedg miaty Warunki Umowy.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

1.

2.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.
Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robdét.

Inspektor nadzoru — o0soba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robét, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — o0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodno $¢é — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlano-montazowych.

Polecenie Inspektora nadzoru —  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z powadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej (Projektu Wykonawczego).
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9. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

10. Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.

11. UDT - Urzad Dozoru Technicznego

12. WTWIO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

13. SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.3. Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowa,
dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
waz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy.

1.6. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow a.

a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

b) W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq.

d) Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow,
urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

1.7. Dokumentacja robocza

a) Jesli jest konieczne wykonanie robo6t wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktore bedg stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robét. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz
ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgcymi koncowego wykonania robét. Jesli
wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z
Projektantem i Uzytkownikiem.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdly nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjgc
peing odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg
one dopuszczone.

1.8. Btedy i opuszczenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych celow
btedéw lub opuszczen w dokumentach.
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1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy. Poniewaz roboty bedga wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

1.10. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdzialem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczegOtowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robot.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o
szczegoOtach osiggnietego porozumienia.

1.12. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot:

¢ Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzgdku.

¢ Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrodta hatasu muszg by¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadac
odpowiednim normom.

¢+ Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatbw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materialy muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie odpadéw i Smieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegaé
przepiséw odnosnych Wiadz.

¢ Nie wolno stosowa¢ materiatow, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

¢ W czasie realizacji robét w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywat sie wylgcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
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powinien podja¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robdt bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow i zalecen odnosnych Witadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, przez caly okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha terenie
powadzonych robdét.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Ohbcigzenie na o s dla transportu budowlanego
Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, fgcznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzen na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen
Stron Trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.

1.16. Zaplecze Wykonawcy.
W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekoéw, tgcznosé itp., ponosi Wykonawca.

1.17. Bezpiecze nastwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oaz dla
zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze
spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

1.18. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
powadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i
w sposo6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materialdw, ktore zostaty okreslone
w dokumentaciji.

2.2. Kontrola materiatéw i urz adzen.

a) Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy
beda przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatbw lub wbudowano urzadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urz adzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw oraz u  rzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzgdzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i whasciwosci do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy,
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatébw oraz urz  gdzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu lub urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniegj
3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika
i Projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Zakres robot.

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczg Umowy w zakresie inwestycji pod
nazwg: ,Przebudowa | pietra budynku Kkliniki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM
w ramach modernizacji oddziatu okulistyki dzieciecej”. ETAP I

W zakres rob6t wechodza:

- demontaz istniejgcych rur i przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach objetych zakresem
opracowania

- montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej.

- montaz zestawOw prysznicowych,

- montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

- montaz pluczek ustepowych

- montaz nowej instalacji kanalizacyjnej

- montaz ceramiki.

W budynku kliniki w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, przewidziano montaz
instalacji zimnej, cieptej wody poprzez wpiecie do istniejgcych pionéw. Zrodto wody zimnej i cieptej
poza zakresem niniejszego opracowania.

Doktadnej lokalizacji istniejgcych instalacji (pionéw) nalezy dokona¢ na budowie.

Na podstawie wykonanych obliczen wyznaczono przeptywy obliczeniowe oraz dobrano Srednice
dla zalecanych predkosci. Przewody wodne prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub pod stropem
pomieszczen, podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody zamocowac do
konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw lub wspornikbw w oparciu o0 systemowe
rozwigzania. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika zastosowa¢ przektadki
elastyczne.

Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji za pomocg istniejgcych pionéw kanalizacji
sanitarnej. Instalacje w pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub podtogowych.

5.3. Ogolne warunki uktadania przewodéw wodoci  ggowych

Instalacje czesci instalacji wody zaprojektowano z rur tworzywowych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu w scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg
a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne polaczenie na przewodzie.

Przejscia instalacji przez sciany i stopy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
zabezpieczy¢ przepustami p. pozarowymi.

Przewody wody cieptej prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling
izolacyjng lub folig, przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone
swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowac do elementow
konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowaé przektadke elastyczng, z wyjatkiem podpor
wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowaé przy punktach
czerpalnych.

Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 °/o w kierunku
przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyze] potozone punkty czerpalne.
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Dopuszcza sie ukladanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Izolacje przewoddéw wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplha
przewoddéw, armatury i urzgdzen. 1zolacje nalezy stosowac na calej diugosci przewoddw, ksztattek,
armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu,
przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wyzej wymienionych robot
protokotem odbioru.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaC wymagania okreslone w odpowiednich
normach

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)- PN-EN 1452-1:5,

- z polipropylenu (PP) PN-ISO 15874-1:5, PN-C-89207,

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15875-1:5.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych
normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Rurociggi wodociggowe nalezy zamontowaé¢ do konstrukcji za pomocg obejm z wkiadkg gumowa.
Stosowa¢ mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hatasu pochodzgcego od rurociggéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie przenoszenia sie drgah i halasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami
mocowania przewodow poziomych powinny by¢ wieksze od:

- dla rur o srednicy 15-20mm odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,5m;

- dla rur o srednicy 25-32mm odlegto$¢ miedzy uchwytami 2,0m;

- dla rur o srednicy 40-50mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,5m;

- dla rur o srednicy 65-80mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 3,0m;

W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych wystepuja wieksze wydluzenia
liniowe na skutek wpltywu zmieniajgcych sie temperatur w poréwnaniu do tradycyjnych instalacji
zrur stalowych. Przy diluzszych odcinkach instalacji kompensator U-ksztattkowy Ilub ramie
elastyczne mozna zastgpi¢ odcinkiem gietkim, jezeli warunki prowadzenia przewodu zezwalajg na
wystepowanie wyboczen od jego wlasnej osi. Ustalenie miejsc kompensacji oraz rozmieszczenie
punktow statych nalezy uzgodni¢ z producentem rur.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,1dm od rurociggdéw cieplnych
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

Przewody poziome prowadzic ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia przewodow bez spadkow, jezeli
opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Zawory odcinajgce montowac :
- na rozgatezieniu przewodéw rozdzielczych,
- na odgatezieniach punktéw czerpalnych.

Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 %, w kierunku przeciwnym
do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Izolacje wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna przewodow,
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armatury i urzgdzen. Izolacje nalezy stosowac na catej dtugosci przewodow, ksztattek, armatury.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu
prob szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robot protokotem odbioru.

Przybor Wysoko §¢ osi  wylotu sciennego
podej $cia czerpalnego
nazwa wysokosc¢ gornej | nad przyborem nad podioga
krawedzi scianki nad
podiogg
m m m
Zlew 0,50 — 0,60 0,25-0,35 0,75 -0,95
Zlewozmywak (nie nad gorng  krawedzig
ustawiony na szafce) do | 0,80 — 0,90 przedniej Scianki 1,05-1,25
pracy stojgcej
umywalka 0,75-0,80 1,00-1,15

Rury stalowe ocynkowane tgczy¢ przy uzyciu gwintowanych tgcznikdéw. Potgczenia gwintowane
nalezy uszczelnia¢ tasma teflonowa, pastami uszczelniajgcymi lub przedzg z konopi.

Rury stalowe mozna igczyé takze za posrednictwem fgcznikdw zaciskowych uniwersalnych
stosowanych do przewodéw o srednicach od 15 do 100mm.

Zmian kierunku prowadzenia przewodow nalezy dokonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw. Nie
dopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

5.4. Ogolne warunki uktadania przewodow kanalizacyj  nych
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV.

Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztaltek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem zaleznym od s$rednicy rury. Przewody nalezy ukladaé z kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce
stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu, nalezy stosowac przekiadke elastyczng z wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa
sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej, co drugi element
(ksztattke) uniemozliwiajgc powstawanie zataman w miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw
uchwytow nalezy przyjmowa¢ 1,0 m. Haki nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Na kazdej
kondygnaciji przewdd spustowy powinien posiada¢ jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno
przesuwne.

Podejscia odptywowe, tgczgce wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢c z minimalnym spadkiem 2,0-3,0%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazyc
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia powinna gwarantowac hie
przenikanie zapachéw do pomieszczen i uniemozliwiaé wyssanie wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw. Wymagane wartosci podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podt gczenia) Min. wysoko §¢ zamkni ecia wodnego (syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew,50 — 75 mm
zlewozmywak,

Wpust podiogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm
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W przypadku braku wyprowadzenia odpowietrzenia istniejgcego pionu kanalizacyjnego,
nalezy woéwczas zastosowaé zawory napowietrzajace.

Piony instalacji kanalizacji pozostajg bez zmian. Przewody instalacji kanalizacyjnej
prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodoéw elektrycznych oraz prowadzi¢ rownolegle do
przewoddéw wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm.

Odprowadzenie sciekdw z muszli ustepowych, zlewu oraz umywalek odbywa sie
w przestrzeni wylewki, zabudowy karton - gips oraz w posadzce z zachowaniem normatywnego
spadku. Wykonawca powinien przed przystgpieniem prac sprowadzi¢ mozliwos¢ wykonania prac
na | pietrze.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow wykona¢ z rur PVC faczonych systemem
klejonym i wpig¢ poprzez zasyfonowanie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej lub umywalki.

5.5. Proby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastepujgce proby instalacji: préby szczelnosci dla instalacji, proby
dziatania poszczegoélnych elementow wyposazenia, proby dziatania calosci instalacji. Przed
przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda. Po napetnieniu
odpowietrzeniu instalacji odbywa sie proba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku
sladow przecieku) mozna przystapi¢ do proby szczelnosci na cisnienie probne. Instalacje -rurociggi
uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian cisnienia.
Po probie szczelnosci instalacji wykona¢ probe dziatania poszczegdlnych urzgdzen (pomp),
a nastepnie wykona¢ prébe dziatania calej instalacji.

5.6. Etapowanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do akceptacii
Programu Etapowania Robdét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez
Projektanta i Inwestora.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. System zapewnienia jako $ci.
6.1.1. Opis ogolny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogoln g opisuj aca:

¢ organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b powadzenia robdét,

¢ organizacje uchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

¢ bhp,

¢ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

¢ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
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¢ wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiardéw i kontroli;

b) czesé szczegdtow g opisuj aca dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wkasciwosci w czasie transportu,

¢ sposébb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako $ci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie =z nastepujgcym programem
przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegétowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej
oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o rozpoczeciu robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy
i przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢
szczegotowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:

Czes¢ 1. SzczegOty ogolnej organizacji przedmiotu umowy.

Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialdw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatdw i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w dokumentacii,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentaciji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatow i robdt, wigczajgc w to pobieranie
probek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane
w koszty poszczegdélnych robdét.

6.6. Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i robot z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych
badaniach, przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow
robot, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako
punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mdgt kontynuowac
prace.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN
to zgodnosci z Normg ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentaciji.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materialy, ktore
nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.

6.9.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
Z podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

* & o o

* o

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
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robot.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny one byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy.
Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoty odbioru robat,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7. Odbidr robot.

7.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
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zatwierdzajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowsa i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wedlug zasad, jak przy odbiorze kohcowym. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot.

7.4.1. Dokumenty odbioru ko hcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja
i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzeh oaz Aprobaty
Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie
wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakohczenia robot.

7.5. Odbio6r pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4. ,Odbi6r kohcowy roboét”.
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7.6. Warunki umowy i wymagania ogolne SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia
ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego biatego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojgce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przediuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow ptuczacych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-1SO 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badan i wyposazenie.

PN-1SO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-1SO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgce] w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.
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PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogblne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggoéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
Sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przylagczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogo6lne wymagania
i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI
INSTAL.
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— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje wodociggowe
Z tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych. Instalacje kanalizacyjne
z tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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