



Katowice 20.07.2022

INFORMACJA

o zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje o zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych w przedmiocie: **Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej.**

W WKR wzięli udział następujący Wykonawcy:

1. Solve Medical Sp. z o.o. ul. W. Lewandowskiego 6 lok. 46 15-124 Białystok
2. Partner 4 Medicine Sp. z o.o. Al. Krasińskiego 20A Leszno 64-1001.
3. GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9; 02-583 Warszawa
4. Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11; 03-821 Warszawa
5. Bertz Medical Sp. z o.o. ul. Wybieg 8/2, 61-315 Poznań

WKR zostały zakończone na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Otrzymane od uczestników WKR informacje i odpowiedzi na pytania będą wykorzystane do oszacowania kosztów dostawy oraz opracowania dokumentacji technicznej w postępowaniu przetargowym na „Dostawę rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej”.

Zamawiający zamieszcza niniejszą informacją na swojej stronie internetowej.

KRS: 0000049660
Księga rej.: 000000018597

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Renata Wachowicz

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych
Karolina Madej
mgr Karolina Madej

Z-CIA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNYCH
Ewa Kopic
mgr Ewa Kopic

Z-CIA KIEROWNIKA
Dział Laboratorium Medycyny
Małgorzata Hęćka
mgr inż. Małgorzata Hęćka



Katowice, 28.06.2022 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

„Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu
Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej”

W dniu 27.06.2022r. od godz. 9:45 zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej.

W spotkaniu w siedzibie Zamawiającego wzięła udział firma:

Partner 4 Medicine Sp. z o.o. Al. Krasińskiego 20A Leszno 64-1001.

Lista osób uczestniczących w dialogu technicznym

Ze strony Wykonawcy:

L.p.	Imię i nazwisko
1	[REDACTED]
2	[REDACTED]

Ze strony Zamawiającego :

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja
1	Mgr inż. Małgorzata Hercka	Sekretarz Komisji
2	Mgr inż. Bożena Trzęsimiech	Członek komisji
3	Mgr inż. Grzegorz Kłap	Członek komisji
4	Lek. med. Oskar Bożek	Członek komisji
5	Lek. med. Bartosz Kokoszka	Członek komisji
6	Mgr inż. Michał Przygodzki	Członek komisji

2. Po przywitaniu uczestników spotkania Małgorzata Hercka sekretarz Komisji poinformowała osoby uczestniczące o zasadach na jakich będą prowadzone Wstępne Konsultacje Rynkowe.

3. Przedstawiciel firmy Partner 4 Medicine Sp. z o.o. przeprowadził prezentację oferowanego rezonansu magnetycznego 1,5 T Ingenia Ambition S oraz X.

Podczas prezentacji i po jej zakończeniu Zamawiający zadawał pytania, na które uzyskał odpowiedzi od Przedstawicieli Wykonawcy dotyczących m.in. parametrów oferowanego sprzętu, pola magnesu, stacji opisowych oraz aplikacji klinicznych.

4. Firma przekazała dokumentację zawierającą foldery aparatów.

5. Otrzymane od firmy Partner 4 Medicine Sp. z o.o. informacje i odpowiedzi na pytania będą wykorzystane do oszacowania kosztów dostawy oraz opracowania specyfikacji przetargowej na zakup rezonansu magnetycznego.

6. Załącznik do protokołu :

- lista obecności uczestników dialogu technicznego

Protokół sporządził: Sekretarz komisji:

.....

Protokół zatwierdził: Przewodniczący komisji:

.....





Katowice, 28.06.2022 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

„Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu
Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej”

W dniu 27.06.2022r. od godz. 13:30 zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej.

W spotkaniu w siedzibie Zamawiającego wzięła udział firma:

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp. k. ul. Fabianowska 131 62-052 Komorniki

Lista osób uczestniczących w dialogu technicznym

Ze strony Wykonawcy:

L.p.	Imię i nazwisko
1	[REDACTED]

Ze strony Zamawiającego :

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja
1	Mgr inż. Małgorzata Hercka	Sekretarz Komisji
2	Mgr inż. Bożena Trzęsimiech	Członek komisji
3	Mgr inż. Grzegorz Kłap	Członek komisji
4	Lek. med. Oskar Bożek	Członek komisji
5	Lek. med. Bartosz Kokoszka	Członek komisji
6	Mgr inż. Michał Przygodzki	Członek komisji

2. Po przywitaniu uczestników spotkania Małgorzata Hercka sekretarz Komisji poinformowała osoby uczestniczące o zasadach na jakich będą prowadzone Wstępne Konsultacje Rynkowe.

3. Przedstawiciel firmy Bertz Medical Sp. z o.o. Sp. k. przeprowadził prezentację wstrzykiwacza kontrastu oraz wyposażenia niemagnetycznego (leżanki, wózki, gaśnice oraz detektory).

Podczas prezentacji i po jej zakończeniu Zamawiający zadawał pytania, na które uzyskał odpowiedzi od Przedstawicieli Wykonawcy.

4. Firma przekazała dokumentację zawierającą prezentację ww. sprzętów.

5. Otrzymane od firmy Bertz Medical Sp. z o.o. Sp. k. informacje i odpowiedzi na pytania będą wykorzystane do oszacowania kosztów dostawy oraz opracowania specyfikacji przetargowej na zakup rezonansu magnetycznego.

6. Załącznik do protokołu :

- lista obecności uczestników dialogu technicznego

Protokół sporządził: Sekretarz komisji:

.....*Małgorzata Hercka*.....

Protokół zatwierdził: Przewodniczący komisji:

.....*Wz. Biały*.....

~~.....~~



Katowice, 28.06.2022 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

„Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu
Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej”

W dniu 27.06.2022r. od godz. 11:00 zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej.

W spotkaniu w siedzibie Zamawiającego wzięła udział firma:

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9; 02-583 Warszawa

Lista osób uczestniczących w dialogu technicznym

Ze strony Wykonawcy:

L.p.	Imię i nazwisko
1	[REDACTED]
2	[REDACTED]
3	[REDACTED]

Ze strony Zamawiającego :

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja
1	Mgr inż. Małgorzata Hercka	Sekretarz Komisji
2	Mgr inż. Bożena Trzęsimiech	Członek komisji
3	Mgr inż. Grzegorz Kłap	Członek komisji
4	Lek. med. Oskar Bożek	Członek komisji
5	Lek. med. Bartosz Kokoszka	Członek komisji
6	Mgr inż. Michał Przygodzki	Członek komisji

2. Po przywitaniu uczestników spotkania Małgorzata Hercka sekretarz Komisji poinformowała osoby uczestniczące o zasadach na jakich będą prowadzone Wstępne Konsultacje Rynkowe.
3. Przedstawiciel firmy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. przeprowadził prezentację oferowanego rezonansu magnetycznego 1,5 T Signa Artist oraz Signa Voyager. Podczas prezentacji i po jej zakończeniu Zamawiający zadawał pytania, na które uzyskał odpowiedzi od Przedstawicieli Wykonawcy dotyczących m.in. parametrów oferowanego sprzętu, pola magnesu, stacji opisowych oraz aplikacji klinicznych.
4. Firma przekazała dokumentację zawierającą foldery aparatu.
5. Otrzymane od firmy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., informacje i odpowiedzi na pytania będą wykorzystane do oszacowania kosztów dostawy oraz opracowania specyfikacji przetargowej na zakup rezonansu magnetycznego.
6. Załącznik do protokołu :
 - lista obecności uczestników dialogu technicznego

Protokół sporządził: Sekretarz komisji:

.....*M. Hercke*.....

Protokół zatwierdził: Przewodniczący komisji:

.....*502 B.*.....





Katowice, 28.06.2022 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

„Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu
Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej”

W dniu 27.06.2022r. od godz. 08:30 zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej.

W spotkaniu w siedzibie Zamawiającego wzięła udział firma:

Solve Medical Sp. z o.o. ul. W. Lewandowskiego 6 lok. 46 15-124 Białystok

Lista osób uczestniczących w dialogu technicznym

Ze strony Wykonawcy:

L.p.	Imię i nazwisko
1	[REDACTED]
2	[REDACTED]
3	[REDACTED]

Ze strony Zamawiającego :

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja
1	Mgr inż. Małgorzata Hercka	Sekretarz Komisji
2	Mgr inż. Bożena Trzęsimiech	Członek komisji
3	Mgr inż. Grzegorz Kłap	Członek komisji
4	Lek. med. Oskar Bożek	Członek komisji
5	Lek. med. Bartosz Kokoszka	Członek komisji
6	Mgr inż. Michał Przygodzki	Członek komisji

2. Po przywitaniu uczestników spotkania Małgorzata Hercka sekretarz Komisji poinformowała osoby uczestniczące o zasadach na jakich będą prowadzone Wstępne Konsultacje Rynkowe.

3. Przedstawiciel firmy Solve Medical Sp. z o.o. przeprowadził prezentację oferowanego rezonansu magnetycznego 1,5 T uMR680.

Podczas prezentacji i po jej zakończeniu Zamawiający zadawał pytania, na które uzyskał odpowiedzi od Przedstawicieli Wykonawcy dotyczących m.in. parametrów oferowanego sprzętu, pola magnesu, stacji opisowych oraz aplikacji klinicznych.

4. Firma przekazała dokumentację zawierającą foldery aparatu.

5. Otrzymane od firmy Solve Medical Sp. z o.o. informacje i odpowiedzi na pytania będą wykorzystane do oszacowania kosztów dostawy oraz opracowania specyfikacji przetargowej na zakup rezonansu magnetycznego.

6. Załącznik do protokołu :


- lista obecności uczestników dialogu technicznego

Protokół sporządził: Sekretarz komisji:

.....*M. Hercka*.....

Protokół zatwierdził: Przewodniczący komisji:

.....*Wz. Bojar*.....





Katowice, 28.06.2022 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

„Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu
Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej”

W dniu 27.06.2022r. od godz. 12:15 zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej.

W spotkaniu w siedzibie Zamawiającego wzięła udział firma:

Siemens Healthcare Sp. z o. o. , ul. Żupnicza 11 ; 03-821 Warszawa

Lista osób uczestniczących w dialogu technicznym

Ze strony Wykonawcy:

L.p.	Imię i nazwisko
1	[REDACTED]
2	[REDACTED]
3	[REDACTED]

Ze strony Zamawiającego :

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja
1	Mgr inż. Małgorzata Hercka	Sekretarz Komisji
2	Mgr inż. Bożena Trzęsimiech	Członek komisji
3	Mgr inż. Grzegorz Kłap	Członek komisji
4	Lek. med. Oskar Bożek	Członek komisji
5	Lek. med. Bartosz Kokoszka	Członek komisji
6	Mgr inż. Michał Przygodzki	Członek komisji

2. Po przywitaniu uczestników spotkania Małgorzata Hercka sekretarz Komisji poinformowała osoby uczestniczące o zasadach na jakich będą prowadzone Wstępne Konsultacje Rynkowe.

3. Przedstawiciel firmy Siemens Healthcare Sp. z o. o . przeprowadził prezentację oferowanego rezonansu magnetycznego 1,5 T MAGNETOM Sola oraz MAGNETOM Altea. Podczas prezentacji i po jej zakończeniu Zamawiający zadawał pytania, na które uzyskał odpowiedzi od Przedstawicieli Wykonawcy dotyczących m.in. parametrów oferowanego sprzętu, pola magnesu, stacji opisowych oraz aplikacji klinicznych.

4. Firma przekazała dokumentację zawierającą foldery aparatu.

5. Otrzymane od firmy Siemens Healthcare Sp. z o. o . informacje i odpowiedzi na pytania będą wykorzystane do oszacowania kosztów dostawy oraz opracowania specyfikacji przetargowej na zakup rezonansu magnetycznego.

6. Załącznik do protokołu :

- lista obecności uczestników dialogu technicznego

Protokół sporządził: Sekretarz komisji:

.....*Hercka*.....

Protokół zatwierdził: Przewodniczący komisji:

Bi...

