DZP/381/54/EGK/2017 Katowice, dn. 08.12.2017 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW

Zamawiajacy informuje, ze zmienia zapisy dotyczace terminu realizacji zamowienia:

1. w Zaproszeniu do skfadania ofert zapis otrzymuje brzmienie:
,Termin realizacji zamowienia: dla etapu I i II — do 15 lutego 2018 r, z zastrzezeniem, ze
dokumentacja winna by¢ przekazana do Instytucji Ogtaszajacej Nabor w terminie 3 dni przed
terminem ostatecznego ztozenia Dokumentacji wyznaczonym przez Instytucje Ogtaszajgca Nabor;
dla etapu III — od zlozenia dokumentacji do momentu podpisania umowy z Instytucig
wykonujaca zadania Instytucji Organizujgcej Nabér w  trybie pozakonkursowym nr
(RPSL.02.01.00-1Z.01-24-228/17)."”

2. we wzorze umowy § 5 otrzymuje brzmienie:

~85
Termin realizacji ustugi

Zadanie zostanie podzielone na trzy etapy:

Etap I: Przygotowanie studium wykonalnosci: termin realizacji zadania — 15 lutego 2018 r.
Dokumentacja winna by¢ przekazana do Instytucji Ogtaszajacej Nabor w terminie 3 dni przed
terminem ostatecznego ztozenia Dokumentacji wyznaczonym przez Instytucje Ogtaszajacg Nabor.
Etap II: Przygotowanie/opracowanie/ztozenie wniosku o dofinansowanie projektu
wraz z zalacznikami do Instytucji Oglaszajacej Nabér: termin realizacji zadania — 15
lutego 2018 r. Dokumentacja winna by¢ przekazana do Instytucji Ogtaszajacej Nabor w terminie
3 dni przed terminem ostatecznego ztozenia Dokumentacji wyznaczonym przez Instytucje
Ogtaszajaca Nabor.

Etap III: Ustugi doradcze po zlozeniu wniosku, w tym monitorowanie statusu
whniosku, ztozenie ewentualnych wyjasnien i uzupetnien: termin realizacji zadania nastapi
w momencie podpisania umowy z Instytucjg wykonujgca zadania Instytucji Organizujgcej Nabor
w trybie pozakonkursowym nr (RPSL.02.01.00-1Z.01-24-228/17).”




