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1 Podstawa opracowania  

- Zlecenie i wytyczne Inwestora, 
- Mapa do celów projektowych, 
- dane branżowe, 
- obowiązujące przepisy prawa, normy. 

 
1.1 Zakres opracowania 

- Zakres opracowania obejmuje: 
- Budowę kanalizacji i rurociągów kablowych, 
- Budowę kabla optotelekomunikacyjnego w kanalizacji, 
- Budowę monitoringu, 
- Budowę szlabanów na wyznaczonych wjazdach, 
- Budowę domofonu. 



 
2 Sieć monitoringu  
 
 
WPROWADZENIE 
System CCTV będzie obejmował swym zasięgiem: 

 teren wokół budynku, 

 parkingi 

 wjazdy na teren szpitala. 
 
System CCTV będzie systemem telewizji kolorowej IP. Szkielet systemu zostanie oparty na 
kablach optotelekomunikacyjnych, system monitoringu zostanie podłączony do struktury budynku. 
 
 
Obraz z kamer będzie przekazywany do rejestratora, podgląd będzie możliwy z każdego 
stanowiska PC, które posiadać będzie miało takie uprawnienia. System będzie można w 
przyszłości łatwo rozbudować jeśli będzie taka potrzeba. 
 
System CCTV będzie się składał z: 

- kamer stacjonarnych zewnętrznych z grzałką;  
- rejestratorów cyfrowych; 
- switchy; 
- dedykowanej sieci LAN; 
- okablowania. 

 
System będzie opierać się na kablach Z-XOTKtsdD w topologii gwiazdy. 
 
Należy wybudować kanalizacje kablową na potrzebę budowy systemu monitoringu. Kanalizację 
budować z rur HDPE 110/4,0mm, w miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z drogami, 
parkingami zastosować rury HDPE 110/6,3mm. Studnie zabudować typu SKR-1, w miejscach 
planowanych złączy dla kabla optotelekomunikacyjnego zabudować studnie typu SKR-2. Na 
wskazanych słupach projektowanych zabudować kamery zewn. w obudowie z grzałką. Na słupie 
zabudować skrzynkę z zasilaczem. Do skrzynki doprowadzić zasilanie i kabel 
optotelekomunikacyjny.  
W kanalizacji wybudować kable oprtotelekomunikacyjne zgodnie ze schematem kanalizacji oraz 
rozpływem włókien. 
Kabel zakończyć w pomieszczeniu serwera w budynku głównym, na panelu w proj. szafie DB1. 
Do portierni doprowadzić 4 włókna zakończyć na panelu w szafie DB2 
 
W pomieszczeniu serwerowni budynek główny zabudować szafę DB1 stojącą na potrzebę 
monitoringu wraz z wyposażeniem (ujęto w części materiałowej). Dokładna lokalizację szafy 
uzgodnić z użytkownikiem na n etapie budowy. 
 
W pomieszczeniu portierni przy wjeździe wybudować szafę wiszącą DB2 na potrzebę monitoringu 
wraz z wyposażeniem (ujęto w części materiałowej). Dokładna lokalizację szafy uzgodnić z 
użytkownikiem na n etapie budowy. 
 
W studniach S4, S10, S2, S18 wybudować złącza na kablu światłowodowym. 
 
 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
Obraz z kamer będzie przekazywany do rejestratorów cyfrowych, gdzie będzie obrabiany oraz 
przechowywany przez okres do 20 dni. Rejestrator będzie połączony z siecią okablowania 
strukturalnego co pozwoli na podgląd do systemu monitoringu przez osoby uprawnione. Osoby te 
nie będą mogły modyfikować zapisanego obrazu, nie będą posiadały uprawnień do kasowania 
zebranych danych. System będzie pracował przez całą dobę, gromadzone zostaną dane 
zawierające tylko zdarzenia zawierając ruch. 



 
Przewidziano kamery w obudowach IP66 wyposażone w grzałkę. 
 
 
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
 
Szafa DB1 - CCTV będzie umieszczona w serwerowni na parterze wskazano na planie. 
Szafa DB2 - CCTV będzie umieszczona w budynku portierni wskazano na planie. 
 
Dokładną lokalizację szaf DB w pomieszczeniu uzgodnić z użytkownikiem na etapie budowy. 
 
Kamery zewnętrzne montowane będą na słupach oświetleniowych wskazano na planie. 
Wysokość montażu kamery 4m. 
 
OKABLOWANIE 
 
Sygnał wizyjny pomiędzy kamerą a konwerterem  będzie przekazywany kablem kat. 5e outdoor 
4x2x0,5. Sygnał wizyjny pomiędzy konwerterem a switchem w szafie DB będzie przekazywany 
kablem Z-XOTKtsdD. 
Kamery wymagają zasilania zewnętrznego. 
 
ZASILANIE 
Urządzenia instalacji CCTV rejestratory będą zasilane wg schematu elektrycznego – ujęto w 
części elektrycznej. 
 
OZNACZENIA 
Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same 
oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie urządzeniach monitorujących i odzwierciedlających 
system oraz w dokumentacji powykonawczej. 
 
TESTY I POMIARY 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, dokonać uruchomienia instalacji oraz 
przeszkolić pracowników obsługujących system.  
 
3. Budowa kanalizacji  
 
 
WPROWADZENIE 
Kanalizacja kablowa zostanie wybudowana na terenie szpitala celem wybudowania sieci 
monitoringu. 
 
Projekt zakłada budowę kanalizacji etapami. Sieć monitoringu zostanie uruchomiona dopiero po 
zrealizowaniu wszystkich niezbędnych etapów. 
 
Kanalizację należy wybudować z rur SRS 110/4,0mm  jako 1-otworową, w miejscach kolizji z drogą 
zastosować rury SRS-G 110/6,3mm. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy 
wybudować studnie kablowe typu SKR-1, na potrzebę złączy wybudować studnie SKR-2 
wskazano na planie. Rury budować na podsypce piaskowej. Wejścia do budynku rur kanalizacji 
należy zabezpieczyć uszczelką typu T-DUX. Rury kanalizacji pierwotnej w celu zachowania 
szczelności należy łączyć metodą zgrzewania lub poprzez kielichy z uszczelkami. Pomiędzy 
studniami należy zachować prostoliniowość przebiegów. Maksymalna odległość pomiędzy 
studniami nie powinna przekraczać 120m. 
 
 
 
4. Rurociągi kablowe 

 



Rurociągi kablowe budować z rur RHDPE 32/2,9mm. Zakres obejmuje jedynie odcinek od 
studni kablowych do dedykowanych słupów z kamerami. Rurę zakończyć na słupie 
oświetleniowym na wysokości 3m licząc od poziomu gruntu. 

Rurociągi układać na na podsypce piaskowej. W połowie wykopu ułożyć taśmę koloru 
pomarańczowego z napisem uwaga kabel optotelekomunikacyjny. W miejscach kolizji 
rurociągu z innymi mediami należy zastosować dodatkowo rury osłonowe SRS-G 110/6,3mm. 

 

5 Budowa kabli OTK 
 
Do budowy zastosować należy kabel Z-XOTKtsdD. Kabel prowadzić tak jak wskazano na 
schemacie. 
Kabel należy zabudować w kanalizacji pierwotnej bezpośrednio bez układania w kanalizacji 
wtórnej. 
W budynku kabel Z-XOTKtsdD układać w rurze osłonowej trudnopalnej. 
 
Przed budową kabla należy wykonać pomiary kabla z bębna. Wykonawca powinien zapoznać się z 
kartą katalogową kabla i postępować zgodnie z zaleceniami producenta. W studniach wskazanych 
wykonać złącza stosując osłony typu Raychem FOSC 400B4 lub Raychem FOSC 400A4 
wskazano na schemacie. Przy złączu zabudować zapasy kabla. Spawanie kabli wykonać zgodnie 
ze schematem planem spawów.  Do zabezpieczenia spawów zastosować osłonki smouv 45mm. 
Po wybudowaniu kabla wykonać pomiary. Po zakończeniu prac wykonać dokumentację 
powykonawczą wraz z pomiarami. Dokumentację przekazać inwestorowi. 
 
6. Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej. 
 
Na terenie szpitala występuje kanalizacja 2-otworowa własności szpitala. W miejscach 
wskazanych, kolidujących z projektowanym układem drogowym należy zabezpieczać istniejącą 
kanalizację kablową stosując rury A120PS. Istniejące studnie znajdujące się obecnie w 
nawierzchni trawiastej a docelowo znajdować się będą w drodze należy przebudować, stosując 
nowe studnie SKR-2 typu wzmocnionego. 
 
 
7. Budowa szlabanów 
 
 
WPROWADZENIE 
System kontroli wjazdu będzie obejmował swym zasięgiem: 

 wjazd główny do szpitala (ul. Ceglana), 

 wjazd na teren parkingu dla personelu, 

 wjazd do szpitala (ul. Wita Stwosza). 
 
Na potrzebę montażu szlabanów należy wybudować konstrukcję fundamentową celem 
posadowienia urządzeń ujęto w cześć architektonicznej. 
 
System będzie się składał z: 

- jednostki centralnej szlabanu (zasilacza, siłownika, obudowy) 
- ramienia aluminiowego, 
- czytnika kart, 
- kart magnetycznych, 
- fotokomórki, 
- lampy sygnalizacyjnej, 
- okablowania. 

 
 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 



 
Należy wybudować system szlabanów na wjeździe do szpitala SZ1 przy portierni ul. Ceglana, 
wjazd od strony u. Wita Stwosza SZ3 oraz przy wjeździe na parking dla personelu SZ2. Wjazd do 
szpitala SZ1 będzie się odbywał za pomocą kart przykładanych do czytnika, lub po wpuszczeniu 
przez portiera, wjazd będzie monitorowany poprzez system kamer (monitoring). 
 
Wjazd SZ2 na parking personelu będzie się odbywał za pomocą kart przykładanych do czytnika, 
lub poprzez system domofonu. Jeśli osoba nie będzie posiadała karty będzie mogła wjechać na 
parking za pomocą systemu domofonowego, wjazd będzie monitorowany poprzez system kamer 
(monitoring). 
 

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
 
System szlabanów – wjazd główny ul. Ceglana, 
System szlabanów – wjazd ul. Wita Stwosza, 
System szlabanów – wjazd na parkin personelu. 
 
 
OKABLOWANIE 
Okablowanie należy wykonać zgodnie z schematem oraz wymaganiami producenta. Kable należy 
prowadzić w kanalizacji kablowej, wskazano na schemacie. 
 
 
ZASILANIE 
Urządzenia będą zasilane zgodnie z schematem elektrycznym ujęto w dokumentacji elektrycznej. 
 
OZNACZENIA 
Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same 
oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie urządzeniach monitorujących i odzwierciedlających 
system oraz w dokumentacji powykonawczej. 
 
TESTY I POMIARY 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary oraz dokonać uruchomienia instalacji. 
 
 
 
 
8. Instalacja domofonowa 
 
WPROWADZENIE 
Instalacja domofonowa obejmować będzie pomieszczenie sekretariatu oraz szlaban przy wjeździe 
na parking personelu. 
 
System będzie składać się z: 

- stacji wywoławczych; 
- unifonów; 
- okablowania. 

 
Sieć domofonowa zostanie oparta na kablu XzTKMXpw 4x2x0,8.  

 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
 
 
Domofon ma służyć na potrzebę możliwości wjazdu na teren parkingu dla personelu dla osób nie 
posiadających darty zbliżeniowe. Wjazd będzie monitorowany poprzez system monitoringu. Każda 
osoba chcąca wjechać na parking dla personelu bez karty będzie musiała za pomocą domofonu 
(stacji wywoławczej) znajdującej się na słupku przy szlabanie połączyć się z sekretariatem. Wtedy 



osoba z sekretariatu będzie mogła osobę wpuścić na teren parkingu dla personelu lub nie. 
 
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
Stacja wywoławcza – w słupku przy szlabanach przy zjeździe na teren parkingu dla personelu, 
Unifon 1 (D/1) – pomieszczenie sekretariatu 1, 
Unifon 2 (D/2) – pomieszczenie sekretariatu 2. 
Wskazano na rzutach. 
 
ZASILANIE 
Urządzenia będą zasilane zgodnie z schematem elektrycznym ujęto w dokumentacji elektrycznej. 
  
OZNAKOWANIE 
Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same 
oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie urządzeniach monitorujących i odzwierciedlających 
system oraz w dokumentacji powykonawczej. 
 
TESTY I POMIARY 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary oraz dokonać uruchomienia instalacji.  
 
9. Montaż systemów niskoprądowych  

 
- Ekran na trasie linii dozorowych nie może być łączony z żadną uziemioną metalową 

konstrukcją. Należy go łączyć z uziemieniem centralki tylko z jednego końca. 
- Przebiegi linii sygnałowych niskonapięciowych prowadzić możliwie w oddaleniu od kabli 

energetycznych, w ciągach równoległych w odległości min. 10cm. lub stosować stalowe 
przegrody  

- Przy próbie izolacji instalacji należy bezwzględnie odłączyć wszystkie urządzenia systemu. 
- Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli należy poddać 

szczegółowym oględzinom zewnętrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń kabla należy wykonać pomiary kontrolne i porównać z pomiarami producenta. 

- Ze względu na występujące uzbrojenie (kable, inne przeszkody) Wykonawca może wnieść 
zmiany w sposobie prowadzenia instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta oraz 
Inwestora. Po uzyskaniu akceptacji należy sporządzić Protokół Uzgodnień na okoliczność 
zmian. 

- Każdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urządzeń musi być jednoznacznie 
oznakowany numerowany zgodnie z projektem – posiadać symbol urządzenia docelowego. 
Napis powinien być wykonany flamastrem wodoodpornym na całej szerokości kabla i 
umieszczony 15 cm przed jego zakończeniami.  

- Należy zapewnić odpowiedni zapas kabla (około 1m) przy elemencie docelowym.  
- Za względu na minimalizację zakłóceń niezbędne jest wykonanie uziemienia urządzeń 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary, uruchomić instalację. 
- Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 
materiałów, prototypy wyrobów wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, 
atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych 
Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować 
zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod 
warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i 
kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać 
uzgodnione przez Gł. Projektanta. 

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie 
usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz 
zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia 
i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie 
wywnioskowane z umowy. 



- Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte 
przy budowie. 

- Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 
robót i robotników.  

- Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych 
nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub 
zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach 
należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 
postanowienia. 

- Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny 
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy 
ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca 
winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być 
skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć 
negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

- Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za 
przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do 
użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków 
wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu 
do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, 
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

- Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, 
sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie 
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny 
obciążać Wykonawcę. 

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 
budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 
użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym 
udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem 
terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego 
przez Inwestora.  

- Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie 
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej. 

 
10 Normy 
 

- ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. 

- Ogólne wymagania techniczne. 
- ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja 

kablowa. 
- Ogólne wymagania techniczne. 
- ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
- wtórna i rurociągi kablowe. Ogólne wymagania i badania (projekt). 



- ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW) . Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe (RPP). Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i 

badania. 
- ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania 

i 
- badania. 
- ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt) Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-020 Złączki rur. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 

badania 
- ZN-96/TPSA-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i 

badania. 
 
 
 
 
11 Zestawienie materiałów podstawowych 
 

Lp. Materiał jednostka ilość 

A Budowa kabli 

1 Z-XOTKtsdD 6J m 620 

2 Z-XOTKtsdD 18J m 177 

3 Z-XOTKtsdD 4J m 307 

4 Z-XOTKtsdD 36J m 102 

5 Z-XOTKtsdD 16J m 242 

6 Z-XOTKtsdD 8J m 144 

7 Z-XOTKtsdD 2J m 74 

8 Z-XOTKtsdD 72J m 115 

9 Raychem FOSC 400B4 szt. 1 

10 Raychem FOSC 400A4 szt. 3 

11 Uchwyt do montażu FOSC w studni szt. 4 

12 Stelaż zapasu kabla SZ-2 szt. 4 

13 Osłonki Smouv szt.  

B Szlabany drogowe 

1 Jednostka centralna G4000 
- zasilacz, 
- samoblokujący siłownik elektro. 
- obudowa 

szt. 5 

2 Ramię aluminiowe płaskie G0401 o wym. 
60x40x4200mm 

szt. 4 

3 Ramię aluminiowe płaskie G0601 o wym. 
100x40x6850mm 

szt. 1 



4 Gumy ochronne z zaślepkami do ramienia G0401 szt. 5 

5 G02809 naklejki ostrzegawcze - odblaskowe szt. 5 

6 Czytniki kart o poj. 250 kart. szt. 5 

7 Kolumna aluminiowa 1m do czytnika kart zbliżeniowych 
kolor srebrny 

szt. 5 

8 Karta zbliżeniowa  szt. 120 

9 DIR 10 fotokomórka zabezpieczająca, zewn. zasięg do 
10m. 

szt. 5 

10 Aluminiowa kolumna na fotokomórkę serii DIR szt. 5 

11 Lampka sygnalizacyjna Kiaro 24N szt. 5 

12 Podstawa pod lampę Kiaro szt. 5 

13 Wspornik do mocowania lampy Kiaro 24N na podstawie  szt. 5 

14 Kabel YKY 4x1 m 60 

15 Kabel YKY 3x2,5 m 60 

16 XzTKMXpw 3x2x0,5 m 60 

17 XzTKMXpw 4x2x0,8 m 2570 

    

C Monitoring 

1 GCI-K1603B – kamera IP, 2 Mpix szt. 26 

2 YV4.3x2,8SA-SA2(l) Obiektyw 1/3” - 12mm szt. 26 

3 HEK30K2Y000 – obudowa zew. 300mm z grzałką szt. 26 

4 WBOV – uchwyt ścienny, zewnętrzny szt. 26 

5 WSFPA – adapter ścienny szt. 26 

6 STB-300BOX – skrzynka zasilacza zewn, montaż na 
słupie, 

szt. 14 

7 KFC-241-L-C – kompaktowy konwerter 10/100BASE-TX 
do 100BASE-FX  

szt. 26 

8 KPW-2012-D-E - zasilacz szt. 14 

9 KC-300D-C - konwerter szt. 26 

10 EE-1040 switch szt. 2 

11 Patchcord 1m FTP kat. 6 szt. 26 

  szt.  

D Szafa DB1 (serwerownia) 

1 Szafa serwerowa 42U, 800/1000/2150 szt. 1 

2 cokół 800x1000 wys. 120mm szt. 1 

3 Zestaw montażowy 50x (śruba M6, podkładka, nakrętka) szt. 2 

4 Zaślepka wypełniająca, dach-podłogowa z filtrem szt. 1 

5 Przepust szczotowy do cokołu szt. 1 

6 Panel went. 2-went. z termostatem szt. 1 

7 Listwa zasilająca 19” 8x230V z wyłącznikiem i filtrem 
przeciwzakłóceniowym 

szt. 1 



8 Półka stała 19” 1U, o regulowanej gł. 650-960 mm, 
mocowana z przodu i z tyłu 

szt. 1 

9 Panel porządkujący 19/1U szt. 6 

10 Uchwyt kablowy 44x88mm szt. 2 

11 Panel 19 1U z gniazdami 24xSC/PC dx, 48 pigtaili, 
kaseta, ACE 

szt. 1 

12 Panel 19 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaili, 
kaseta, ACE 

szt. 1 

13 KC-1300L-1D niezarządzalne centrum konwersji 
mediów, 16 slotów 

szt. 2 

14 KC-300D-SL2 – 10/100TX to 100FX media converter, 
SM, SC, 20KM 

szt. 26 

15 Patchcord SM, 9/125, SC/PC-SC/PC du[lex dł. 1m szt. 26 

16 Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat. 6 10G LSZH 1m szt. 26 

17 EE-1425 switch szt. 26 

18 EE-1045 – 1000BASE-LX single mode LC Duplex SFP 
transceiver, up 10Km (1310nm) 

szt. 29 

    

E Szafa DB2 (portiernia) 

1 Szafa wisząca 10U 600x400 szt. 1 

2 Listwa zasilająca 19” 5x230V z wył. i filtrem szt. 1 

3 Panel porządkujący 19/1U szt. 2 

4 EE-2010-P szt. 1 

5 EE-1045 – 1000BASE-LX single mode LC Duplex SFP 
transceiver, up 10Km (1310nm) 

szt. 1 

6 Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat.6 10G LSZH 1m szt. 4 

    

F Zabezpieczenie kanalizacji 

1 Rura A120PS m 73 

2 Studnia SKR-2 wzmocniona kpl. 4 

    

F Domofon 

1 Panel wywołania z 2 przyciskami do systemu 2VOICE szt. 5 

2 Moduł rozszerzenia do digitisera do systemu bibus 
2voice, digivoice, 2go 

szt. 5 

3 zasilacz 2voice szt. 3 

4 Interfejs paneli głównych systemu 2voice szt. 1 

 Interfejs 2voice   

5 unifon signo do systemu 2voice szt. 1 

6 płyta sinthesi z 1 przyciskiem szt. 3 

7 ramka frontowa dla 3 mod. sinthesi szt. 5 

8 ramka płaska z daszkiem dla 3 mod. sinthesi szt. 5 



9 obudowa dla 3 mod. sinthesi szt. 5 

10 Kabel 2voice m 960 

 
 
 
 
12 Budowa kanalizacji etapy 
 
 

Lp. Materiał jednostka ilość 

A Kanalizacja kablowa 

A1 Etap 1 

1 Studnia SKR-1 kpl. 2 

2 Studnia SKR-2 kpl. 3 

3 RHDPE 110/4,0mm m 139 

4 RHDPE 110/6,3mm m 14 

5 RHDPE 32/2,9mm m 38 

6 Uszczelka T-DUX 100 szt. 1 

7 A 110PS m 85 

    

B1 Etap 2 

1 Studnia SKR-1 kpl. 2 

2 RHDPE 110/4,0mm m 31 

3 RHDPE 110/6,3mm m 29 

4 RHDPE 32/2,9mm m 8 

    

C1 Etap 3 

1 Studnia SKR-1 kpl. 1 

2 RHDPE 110/4,0mm m 111 

3 RHDPE 110/6,3mm m 6 

    

D1 Etap 4 

1 Studnia SKR-1 kpl. 2 

2 RHDPE 110/4,0mm m 76 

3 RHDPE 110/6,3mm m  

4 RHDPE 32/2,9mm m 7 

    

E1 Etap 5 

1 Studnia SKR-1 kpl. 3 

2 Studnia SKR-2 kpl. 2 

3 RHDPE 110/4,0mm m 205 

4 RHDPE 110/6,3mm m 30 



5 RHDPE 32/2,9mm m 63 

6 Rura HDPEt 32/2,0mm m 30 

7 Uszczelka T-DUX 100 szt. 1 

    

    

F1 Etap 6 

1 Studnia SKR-1 kpl. 3 

2 Studnia SKR-2 kpl. 1 

3 RHDPE 110/4,0mm m 90 

4 RHDPE 110/6,3mm m 23 

5 RHDPE 32/2,9mm m 21 

    

G1 Etap 7 

1 Studnia SKR-2 kpl. 1 

2 A 110PS m 12 

    

H1 Etap 8 

1 Studnia SKR-1 kpl. 3 

2 RHDPE 110/4,0mm m 134 

3 RHDPE 110/6,3mm m 7 

4 RHDPE 32/2,9mm m 15 

    

I1 Etap 9 

1 Studnia SKR-1 kpl. 6 

2 RHDPE 110/4,0mm m 66 

3 RHDPE 110/6,3mm m 31 

4 RHDPE 32/2,9mm m 17 

    


