POM. TECHN.
MAG. BRUDNY
D-1
sKD
8,05m2
440
100
200
CZYSZCZAK / REWIZJA INS. KANALIZACJI
980
316
621
100
280
329
39
621
40
359
263
ROZDZIELNIA EL.
KOMUNIKACJA TECHNICZNA
RM
53,50m2
561
13 USG
15,20m2
12b BIOPSJE
MAMMOGRAF
34,60m2
2 POK. OPIS.
15,80m2
565
3 POK. OPIS.
22,75m2
5 5,75m2
4 ŁAZIENKA
4,90m2
184
7 DYZURKA
20,30m2
8 GAB.KIER.
14,85m2
POM. TECHN.
10,20m2
WC
1,70m2
BRANKA
P-SIONEK
8,85m2
340
E-1
STEROWNIA
19,30m2
PRZYGOT. PACJ.
11,50m2
292
689
12 PRZYGOT. PACJ.
17,45m2
1955
6 KORYTARZ
49,30m2
ZAWORY
KL_3
KL_4
SZATNIA
11,90m2
267
360
629
300
15 ZAPLECZE
9,00m2
339
14 REJESTR.
18,85m2
588
868
12a USG
16,80m2
560
1 USG
15,70m2
280
MAMMOGRAF
PRZYGOT. PACJ.
18,90m2
USG
9 14,90m2
ŁAZIENKA
6,70m2
16 TOALETA
5,65m2
222
11 POCZEKALNIA
43,45m2
10 KORYTARZ
89,00m2
F-1
ROZDZIELNIA EL.
ROZDZIELNIA EL.
RTG
PRZYGOT. PACJ.
STEROWNIA
TK
51,00m2

ETAP 1: PRZEBUDOWA
ISTNIEJĄCE ŚCIANY
WYBURZENIA I DEMONTAŻE
ZAMUROWANIA I NOWE ŚCIANY

ZMIANY
RZUT PRZYZIEMIA
RYS. NR 2