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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagah wspdlnych, dotyczacych
wykonania i odbioru robodt, ktére zostana wykonane w ramach zadania ,, Projektu remontu
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, centralnej cieptej wody uzytkowej, wewnetrznej
instalacji zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, montazu instalacji kolektorow stonecznych oraz
przebudowy stacji wymiennikow ciepta oraz wybranych pomieszczen sanitarnych”.

STO okresla zasad¢ wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich robot okreslonych w temacie
zadania. Prace nalezy prowadzi¢ w ten sposdb aby w  czasie trwania robét nie zostaly zakt6cone
podstawowe funkcje dzialania szpitala. Wykonawca przed rozpoczgciem prac okreslonych zadaniem
musi sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram robot uwzgledniajacy powyzsze wymogi,
uszczegdtowiajac poszczegdlne zakresy tak aby mozliwe bylo funkcjonowanie poszczegdlnych czesci
szpitala, biorac pod uwage zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zagadnienia ppoz., a w
szczegolnosci bezpieczenstwo i zdrowie pacjentow i pracownikéw szpitala.

Harmonogram rob6t musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralna czgs¢ dokumentacji dla poszczegélnych rodzajow robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
zgodnych z pkt. 1.1.

01.| 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 45100000-8
01.]01. Roboty wyburzeniowe, demontazowe |45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1 rozbiérkowe
02 |00 ROBOTY BUDOWLANE 45200000-9 Konstrukcje stalowe
02.01. Murowanie 45262500-6 Roboty murarskie
02.02. Izolacje przeciwwodne 45320000-6 Wykonywanie izolacji
przeciwwodnych
02.|03. Stolarka drzwiowa 45422000-1 Roboty w zakresie stolarki
drzwiowej
02.|04. Tynkowanie i wygtadzanie 45410000-4 Tynkowanie 1 wygtadzanie
powierzchni §cian powierzchni §cian
03.100 |00 |ROBOTY INSTALACYJNE 45330000-9
03.|01. Instalacja co 45331100-7 Instalowanie centralnego
ogrzewania
03.02. Instalacja wodno-kanalizacyjna 45330000-9 Instalacja wodna i
hydrantowa
03.]03. Wezet cieplny 45331000-6 Instalowanie urzadzen
grzewczych,
03. | 04. Instalacja solarna Instalacja solarna
03 |04 |01 |Roboty ziemne-instalacja solarna 45111000-8 Roboty ziemne
03 |04 |02 |Roboty betonowe-instalacja solarna | 45262300-4 Roboty betonowe
03 |04 |03 |Konstrukcje stalowe- instal. solarna | 45223100-7 Konstrukcje stalowe
03 |05 |01 |Roboty w zakresie instalacji 45310000-3 roboty w zakresie inst. elekt.
elektrycznych wewngtrznych- wewngetrznych
pomieszczenia sanitarne




03 |05 |02 |Roboty w zakresie instalacji 45310000-3 roboty w zakresie inst. elekt.
elektrycznych wewngtrznych- SWC wewngetrznych

03 |06 |01 |Tablice rozdzielcze-sanitariaty 45315700-5 tablice rozdzielcze

03 |06 |02 |Tablice rozdzielcze -SWC

03 |07 okablowanie strukturalne 453143004 okablowanie strukturalne

04. |00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

04.01. Instalowanie $cianek dzialowych 454211524 Instalowanie $cianek
dzialowych

04. | 02. Sufity podwieszane 45215-140-0 Montaz sufitow
podwieszanych

04.03. Pokrywanie podtdg i $cian 45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian

04. | 04. Roboty malarskie 45442100-8 Roboty malarskie

1.3. Zakres robét objetych STO.
Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy
winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomic
si¢ z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania norm i standardow
wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty
nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Nalezy umozliwi¢ w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektow remontowanych
przez osoby zatrudniane w budynku oraz osoby upowaznione, w tym zabezpieczy¢ odpowiednie
dojscia i wejScia do budynku dla wszystkich uzytkownikéw. Przed przystapieniem do
zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujacym planem ewakuacji budynku.
Nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ korzystania z wyj§¢ ewakuacyjnych z budynku .
1.3.1 Lokalizacja robét
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Gibinskiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, ul. Medykéw 14, 40-752 Katowice
1.3.2. Kolejnos$¢ realizacji robét.
1.3.2.1.Roboty demontazowe i wyburzeniowe .
1.3.2.2. Roboty budowlane,
1.3.2.3. Roboty instalacyjne,
1.3.2.4. Roboty wykonczeniowe,
1.3.2.5. Montaz urzadzen,
1.3.2.6. Prace odbiorowe.
1.3.2.1. Podzial na etapy realizacyjne.
Przewiduje si¢ etapowanie inwestycji. Kolejno$¢ realizacji robot okreslona zostanie przez Inwestora,
w zalezno$ci od mozliwosci uzyskania Srodkéw finansowych (w tym $rodkéw pomocowych
zewnetrznych np. WFOS i GW, innych Funduszy ).
Z uwagi na mozliwosci etapowanie w projektach uwzgledniono:
1. REMONT INSTALACJI WOD-KAN

* Budynki niskie 2,3,4,5,

* Budynki wysokie- A,B,C



2. REMONT INSTALACIJI C.O.
Budynki wysokie:

* A+L,

. B,

e C
Budynki niskie

* Budynek 2

* Budynek 3,4,5.

3. INSTALACJA SOLARNA Powinna by¢ wykonywana wraz ze STACJA WYMIENNIKOW

CIEPLA z uwagi na lokalizacj¢ pomieszczen oraz powiazany uklad technologiczny.

4. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH wskazanych przez Inwestora-wg

wskazan sluzb technicznych okreslajacych kolejnos¢ wykonywania robét na okreslonych

kondygnacjach.

Z uwagi na procedur¢ administracyjng projekty podzielono na :

e Zgloszenie robot- remont instalacji wod-kan, instalacji co, montaz instalacji solarnej,
* Decyzja, pozwolenie na budowe- przebudowa pomieszczen sanitarnych oraz przebudowa wezta
cieplnego

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem ,
Wykonawca 1 Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru/Inzynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i  Specyfikacjami  Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera/ Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i
petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatow uzywanych do odtworzenia czgsci chodnikéw,
kraweznikéw, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to
wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.49. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke¢ i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.




1.4.12. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem iloSci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zalaczony do dokumentacji przetargowe;j.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawce i stanowiacy
cze$¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzew6w. Pas drogowy moze roéwniez

obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catosé

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno -

uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu

stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke

upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada

2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces

lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z

PN lub aprobatg techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowg:

Zamawiajacego, tj.:

Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i

charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie

przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajacego),

Projektowa dokumentacj¢ budowlano — wykonawcza zawierajaca :

1/ projekt budowlany,

2/ projekty wykonawcze branzowe,

3/ przedmiary robot

4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po

przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

* harmonogram robdt,



* Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza 1 w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robét.

* Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez

Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na

miejscu” — dostgpnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania

przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,

ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie

wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W

przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i

wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot

nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z

polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obstugi wyrobow.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Gibinskiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach, ul. Medykéw 14, 40-752 Katowice

1.5.3.1 Informacje ogélne.

Zakres prac obejmuje remont wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania, stacji wymiennikow

ciepla, centralnej cieplej wody uzytkowej, wewngetrznej instalacji zimnej wody, kanalizacji sanitarnej,

montaz instalacji kolektoréw stonecznych oraz remont wskazanych przez Inwestora, niektdrych
pomieszczen sanitarnych”.

1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy dokonaé¢ zagospodarowania terenu budowy co

najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyj$¢ i przejs$¢ dla pieszych;

3) opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej oraz wody,

4) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

5) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

6) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobé6w oraz miejsca na odpady powstate podczas robét.
Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposéb, aby nie stwarzalo
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysoko§¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe” — kopie )

jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowy. Dziennik Budowy zatozy, zarejestruje i udostgpni Inwestor.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.



Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoSci

zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren

budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych,

— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu

kazdego elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji

terenu budowy.
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze
sgq wliczone w ceng¢ kontraktowa.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosdci dla oséb lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw 1 $ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwos$cia powstania pozaru. Wszelkie koszty zwigzane z ochrona $rodowiska w
czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng¢ kontraktowa.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny Sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwiazane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na Srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbidrek i
rob6t naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt
Wykonawca na wilasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialow
niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiladcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi



wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego. W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla uzytkownikdéw obiektu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci budynku dla pracownikow.
Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy
terenu, koszty przebudowy urzadzen obcych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru/Inzyniera . Inspektor Nadzoru/Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru/ Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru/Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowad Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okre$lonych w obowiazujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane sa dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca
winien uzyska¢ od odno$nych wiladz na swéj koszt. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan
tych zezwolen oraz w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.
1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudoweg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.



1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia
informacji zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robét.

1.5.15. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.
1.5.16. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/
Inzyniera. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przediozone Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna i budowlana dokumentacj¢ powykonawcza, wymagang przepisami Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu i
rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujqcych w
budownictwie, sporzadzona w 5 egzemplarzach. Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej
dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecno$ci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z
popranej energii elektryczne;.

Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
si¢ z pobranej wody.

Wykonawca ponosi koszty zwiazane z zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz energii cieplnej.
Inwestor zapewnia moc graniczna dostgpna Wykonawcy w wysokosci 16 kW przy zabezpieczeniu 3
x 25 A. W przypadku zainstalowania przez Wykonawce¢ urzadzen elektrycznych, ktérych moc
przekroczy 16 kW, na skutek czego dojdzie do przekroczenia przez Inwestora mocy zamdwionej u
dostawcy energii elektrycznej, wynikle z tego konsekwencje finansowe poniesie Wykonawca.
Inwestor w terminie 7 dni od dokonania odczytu stanu podlicznikéw wystawi Wykonawcy fakturg
VAT celem jej optacenia. Odczyty beda dokonywane systematycznie w okresach miesigcznych.

2. MATERIALY.

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegélnych szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek
do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddila sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania
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odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczg¢ciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, Ze uzyte

materiaty i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezqcych do Unii Europejskiej
2.2 Kontrola materialéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby

sprawdzi¢ jego wlasnoséci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii

materialéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji

w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,

wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezb¢dne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budoweg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegbélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materialéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen begda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, Ze tymczasowo
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sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bg¢da zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt po akceptacji
Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru/Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie koszty zwiazane z
praca sprz¢tu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujgte w
cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru/Inzyniera bgda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco
na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z
odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drég celem uniknigcia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia
nawierzchni itp. Wszelkie czynno$ci zwiazane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i
przyjmuje sig, ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STS oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru/Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/ Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw, robét,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
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Inspektora Nadzoru/Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Cel kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca - w razie koniecznosci zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru/Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi  $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiatach lub urzadzeniach niezbedne jest
dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie. W
przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady w robotach, materiatlach lub urzadzeniach
wystapily, Inwestor obciazy Wykonawce poniesionymi z tego tytutu udokumentowanymi kosztami,
przy najblizszej optacanej fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.5. Atesty jako$ci materialow, urzadzen.

Przed wykonaniem badaf jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczgcia robdt do odbioru koficowego. Dziennik budowy nalezy
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prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera do ustosunkowania
sig. Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
2) Pozostate dokumenty.
Pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robdt,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.
3) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla
Inspektora Nadzoru/Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda
odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
7.1. Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu rob6t. Odbioru robdt dokonuje zarzadzajacy realizacja
umowy, Inspektor Nadzoru/Inzynier oraz kierownik rob6t. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczedniejszych polecen, Inspektor Nadzoru/Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.
7.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru czgSciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
7.4. Odbior koncowy robot.
7.4.1. Zasady odbioru koncowego robdét.
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora i zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior
koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera zakonczenia robot i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt.7.4.2.

A A A A A A
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Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbior6w robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
warstwie Sciernej lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych rob6t
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu Komisja dokona potracen oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik
budowy jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :

» Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajace

lub zamienne).

» Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginat).

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania,

» Os$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
7.5. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 7.4 ,,0dbiér koncowy rob6t”. Odbiér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej
niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.
8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w szczegbétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacja umowy.
Dtugosci i odlegtos$ci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczeg6lowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dhugos¢ pomnozona przez $redni
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przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg¢ w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w ogdlnej
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Tylko te elementy robot, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy przygotowaniu oferty, moga by¢
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga
ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego co do ich zakresu, wartoci oraz terminu wykonania w
formie pisemne;.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89
poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr
207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010
r. Nr 243 poz. 1623)

* USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach’ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
,(Dz.U.03.121.1137)

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991
r. Nr 81 poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U.
2009 r. Nr 178 poz. 1380)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwiefn Publicznych (tekst pierwotny: Dz. U.
2004 r. Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ lecznicza Dz. U.2012 .739. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129
poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — =zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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