MERITUM Grupa Budowlana; 31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Inwestor

Przedmiot i zakres opracowania

Opis budowy

Warunki gruntowe

Przyjete obcigzenia uzytkowe
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Elementy konstrukcyjne

© © N o gk w NP

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

=
o

Zastosowane podstawowe materiaty

[N
=

Uwagi ogodlne

1. CZESC RYSUNKOWA

K/A/01 | ODDZIAL B UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1:50
1:250




MERITUM Grupa Budowlana; 31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10

l. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt architektoniczny
1.3. Polskie normy:

Podstawowe obcigzenia state dziatajace na konstrukcje przyjeto na podstawie PN-B.
14. Aktualnie obowigzujace rozporzadzenia.

2. INWESTOR

Uniwesyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibinskiego
Slaskiego Uniwesytetu Medycznego
Ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przebudowa | pietra budynku Kliniki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w ramach modernizacii
Oddziatu Okulistyki Dzieciece;.

Opracowanie obejmuje:

. Projekt konstrukcyjny

4. OPIS BUDOWY:
Zgodnie z projektem architektonicznym planowana jest przebudowa oddziatu budynku zlokalizowanego w

Katowicach przy ulicy Ceglanej 35.

Zakres:

»  Wyburzenia $cian istniejacych,
»  Wykonanie otwordw, wstawienie nadprozy w Scianach istniejacych,

»  Wykonanie nowych $cian, wstawienie nadprozy.
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5. WARUNKI GRUNTOWE:

5.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowieni a

W oparciu o ,Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych” — okreslone w opinii geotechnicznej warunki zaliczamy do

prostych warunkéw gruntowych.

5.2. Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej

Projektowany obiekt, ze wzgledu na parametry gruntu wystepujacego w rozpatrywanym obszarze, zaliczy¢
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty w prostych i ztozonych warunkach

gruntowych, wymagajace ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

5.3. Wnioski i zalecenia:

Nie przewiduje sie zwigkszenia obcigzenia na fundamenty ze wzgledu, iz nie wystgpi zmiana
sposobu uzytkowania. Dodatkowo nastgpita konsolidacja gruntéw co wptyneto na zwiekszenie jego

nosnosci.

6. PRZYJETE OBCIAZENIA UZYTKOWE:

Obcigzenie wiatrem: | strefa.
Obcigzenie sniegiem: Il strefa.
Obcigzenie uzytkowe stropow: 5,0 kN/m?

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE:

Budynek

Scianv murowane:

Wszystkie sciany dzialowe wewnetrzne, ostonowe zaprojektowano jako murowane z pustaka PGS
grubosci 24 cm, na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5. Sciany dzialowe zaprojektowano z

pustaka PGS 12 cm, na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5.
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Nadproza prefabrykowane:

W nowych otworach zaprojektowano prefabrykowane nadproza ceramiczne o szerokosci 11,5 cm i

wysokosci 7,1 cm.

Nadproza stalowe:

W wykuwanych otworach $cian nosnych zaprojektowano nadproza z dwoch ceownikéw ze stali

ST3S, skreconych ze sobg srubami M12 klasy 8.8 co 50cm.

SPOSOB WSTAWIANIA NADPROZY W SCIANACH:

1. Stropy w sasiedztwie wykuwanych otworéw nalezy maksymalnie odcigzy¢.

2. Dla stropow powyzej nalezy wykonac tymczasowe podpory zastepcze w postaci podparcia
liniowego stropu na odcinku rownym wyburzanej $cianie, rownolegle do niej w odlegtosci
max 25cm od niej.

Wykonac bruzde w scianach na poduszke zelbetowg C12/15 (B15) min. 10 cm.
Po wykonaniu podparcia tymczasowego obu stropow wykona¢ bruzde na giebokos$c¢ i
wysokosc¢ belki.

5. Po osadzeniu belki wykonac¢ bruzde po drugiej stronie sciany na wysokosc i gtebokosc

drugiej belki.
Po osadzeniu belek skreci¢ je Srubami M12.
Belki nalezy podklinowac¢ do stropu, a szczeliny wypetni¢ zaprawg niskoskurczows.

Po osadzeniu i skreceniu elementoéw mozna rozkué $ciane na zgdany wymiar.
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Elementy stalowe zabezpiecz p.poz poprzez malowanie farbami peczniejagcymi do

wymaganej odpornosci.

9. PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez
ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku;

— utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich;

— polewa¢ woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od chwili jego
utozenia;

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe;

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
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10. ZASTOSOWANE PODSTAWOWE MATERIALY:

Beton C10/12
Stal profilowa St3S

11. UWAGI OGOLNE

11.1. Rozpocz ecie prac budowlanych mo ze nastgpié po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na

budow e, a nastepnie po uprawomocnieniu si e tej decyzji.

11.2.  Przy wykonywaniu robot budowlanych nale zy stosowa ¢ wyroby budowlane
0 wta sciwo sciach u zytkowych umo zliwiaj gcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymaga A podstawowych, dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budow nictwie.

11.3. Roboty budowlane i rzemie $lnicze powinny by ¢é wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowi gzujgcymi przepisami i normami.

11.4. Wszelkie prace wyburzeniowe mo zna prowadzi ¢ po demonta zu sufitbw, $cian GK i

weryfikacji przez projektanta przyj etego ukladu no $nego budynku.

Do wykonania przedmiotu zamoéwienia dopuszcza Si e zastosowanie materialdw i urz gdzen

0 parametrach réwnowa 2znych.

Projekt konstrukcyjny rozpatrywa ¢ tgcznie z projektem architektonicznym.




