

Oznaczenie sprawy : DZP/381/8A/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych

Nr oferty	Wykonawca	Numer części/Cena oferty (brutto)	Termin dostawy	Termin płatności	Termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy
1	MAR-FOUR Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185 90-348 Łódź	Część nr 12 – 1.518,48 zł Część nr 34 – 21.600,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
2	Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17A 15-703 Białystok	Część nr 39 – 15.681,60 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
3	Tech Mix Katarzyna Płonka ul. Sobieskiego 391 a 43-300 Bielsko Biała	Część nr 53 – 119.420,70 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
4	Surg –Tech Lek i Kucharski Spółka Jawna ul. Unii Lubelskiej 1/121 61-249 Poznań	Część nr 39 – 15.422,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy
5	ABJ-Vision Sp. z o.o. ul. Główna 76 95-041 Gałków Duży	Część nr 21 – 92.188,80 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy
6	SARSTEDT Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice	Część nr 32 – 50.803,20 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	25 miesięcy
7	Inov8 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Mińska 48, lok. 1U 03-808 Warszawa	Część nr 3 – 90.720,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy

				przedmiotu zamówienia	
8	ASPIRONIX POLSKA Sp. z o.o. ul. Różyckiego 3 31-324 Kraków	Część nr 11 – 51.624,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	18 miesięcy
9	Skamex Sp. z o.o., Sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	Część nr 6 – 7.668,00 zł Część nr 9 – 4.374,00 zł Część nr 13 – 1.641,60 zł Część nr 14 – 7.128,00 zł Część nr 22 – 112.320,00 zł Część nr 23 – 12.636,00 zł Część nr 25 – 7.337,74 zł Część nr 28 – 37.800,00 zł Część nr 31 – 169.506,00 zł Część nr 35 – 21.060,00 zł Część nr 38 – 9.396,00 zł Część nr 41 – 148.549,68 zł Część nr 52 – 5.281,20 zł Część nr 54 – 3.186,00 zł Część nr 58 – 64.800,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część – 6,9,14,22,23,35,38,41,52- 24 miesiące Część – 13,28,54,58- 12 miesięcy Część 25 – 15 miesięcy Część 31 – 54 miesiące
10	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Hłżecka 24 02-135 Warszawa	Część nr 19 – 73.889,28 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy
11	BILLMED Sp. z o. o. ul. Krypska 24/1 04-082 Warszawa	Część nr 20 – 6.048,00 zł Część nr 24 – 6.372,00 zł Część nr 43 – 62.100,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	48 miesięcy
12	Aero-Medika Sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa	Część nr 18 – 2.419,20 zł Część nr 23 – 11.502,00 zł Część nr 29 – 11.232,00 zł Część nr 35 – 11.340,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	36 miesięcy
13	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toru	Część nr 6 – 9.396,00 zł Część nr 9 – 4.320,00 zł Część nr 10 – 4.212,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	48 miesięcy
14	PROMED S.A. ul. Działkowa 56	Część nr 2 – 18.468,00 zł Część nr 13 – 1.468,80 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą	24 miesiące

	02-234 Warszawa	Część nr 43 – 60.855,00 zł Część nr 45 – 138.780,00 zł	zamówienia	dostarczoną partię	
15	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	Część nr 36 – 3.240,00 zł Część nr 39 – 23.338,37 zł	Cześć 36 - do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Cześć 39 - do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część 36 – 50 miesięcy Część 39 – 12 miesięcy
16	bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Generała Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa	Część nr 33 – 3.453,84 zł	do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	15 miesięcy
17	IMC IMPOMED CENTRUM S.A. ul. Skrzyneckiego 38 04-563 Warszawa	Część nr 36 – 9.720,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
18	Consultronix SA ul. Przemysłowa 17 32-083 Balice	Część nr 3 – 84.888,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
19	3M Poland Sp. z o.o. Aleja Katowicka 117 Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn	Część nr 51 – 30.240,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
20	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	Część nr 17 – 25.018,20 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
21	Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 Wrocław	Część nr 49 – 7.333,20 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	30 miesięcy
22	Empireum ul. Chotomowska 30 05-110 Jabłonna	Część nr 49 – 16.578,00 zł Część nr 50 – 20.908,80 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy
23	Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30/3 02-726 Warszawa	Część nr 24 – 5.832,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy

24	Emed Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ryżowa 69a 05-816 Opacz Kolonia	Część nr 49 – 8.013,60 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
25	Medicavera Dahlhausen Group Sp. z o.o. ul. Majowa 2 71-374 Szczecin	Część nr 35 – 14.580,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	28 miesięcy
26	Inomed Polska Sp. z o.o. ul. Bursztynowa 4 /D1 83-021 Rokitnica	Część nr 42 – 122.160,96 zł	3-5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
27	CZM Biologia Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 3B/lok.33 02-677 Warszawa	Część nr 12 – 2.268,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	13 miesięcy
28	Cito Innovative Solutions Paweł Kowalewski ul. Kwarciana 1/61 04-045 Warszawa	Część nr 12 – 1.490,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy
29	Medseven Sp. z o.o. ul. Powstańców 6 86-050 Solec Kujawski	Część nr 35 – 9.072,00 zł Część nr 45 – 62.640,00 zł Część nr 52 – 4.590,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część 35 – 48 miesięcy Część 45 – 24 miesiące Część 52 – 36 miesięcy
30	LUBMEDICAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Anny Walentynowicz 34 20-328 Lublin	Część nr 12 – 3.456,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
31	Sorimex Sp. z o.o. Sp. k. ul. Równinna 25 87-100 Toruń	Część nr 4 – 95.904,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
32	Hebu Medical Polska Sp. z o.o. ul. Zakrzewska 10 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Część nr 49 – 7.214,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
33	TOPCON Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 23 42-470 Siewierz	Część nr 1 – 25.704,00 zł	do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	w przypadku sond TP03 – minimum 12 miesięcy , w przypadku sond TP01 termin ten nie jest określony przez producenta

34	P.P.H. ROWLAM Sp. z o.o. ul. Przybrzeżna 17 62-800 Kalisz	Część nr 56 – 14.580,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	48 miesięcy
35	Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska	Część nr 23 – 9.072,00 zł Część nr 31 – 155.098,80 zł Część nr 35 – 10.983,60 zł Część nr 55 – 32.270,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	48 miesięcy
36	P.W. Intergos Sp. z o.o. ul. Legionów 59a 43-300 Bielsko – Biała	Część nr 9 – 3.861,00 zł Część nr 23 – 8.370,00 zł Część nr 52 – 5.022,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	30 miesięcy
37	Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL - POZNAŃ Sp. z o.o. os. Rusa 64/ 6 61-245 Poznań	Część nr 23 – 8.888,40 zł Część nr 35 – 10.206,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	36 miesięcy
38	Mercator Medical S.A. ul. Heleny Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków	Część nr 4 – 193.536,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	35 miesięcy
39	JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ul. Małobądzka 186 42-500 Będzin	Część nr 12 – 2.592,00 zł Część nr 13 – 1.728,00 zł Część nr 18 – 3.283,20 zł Część nr 23 – 37.044,00 zł Część nr 48 – 31.924,80 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy
40	Bafarm Sp. z o.o. ul. Długa 3 43-100 Tychy	Część nr 35 – 11.016,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	60 miesięcy
41	P.P.H.U. Specjał Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5 00-175 Warszawa	Część nr 35 – 11.016,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
42	Erbe Polska Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 02-972 Warszawa	Część nr 47 – 42.120,00 zł Część nr 49 – 14.040,00 zł	3-5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy
43	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Część nr 5 – 1.684,80 zł Część nr 9 – 4.320,00 zł Część nr 10 – 2.894,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część – 5,9,17,52 - 35 miesięcy Część –

		Część nr 14 – 2.106,00 zł Część nr 17 – 8.553,60 zł Część nr 23 – 6.534,00 zł Część nr 35 – 13.543,20 zł Część nr 37 – 780.408,00 zł Część nr 40 – 670.464,00 zł Część nr 52 – 4.995,00 zł Część nr 55 – 18.921,60 zł			10,14,23,35,37,40 - 59 miesięcy Część nr 55 – 24 miesiące
44	POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz	Część nr 4 – 152.928,00 zł Część nr 56 – 14.472,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	30 miesięcy
45	Sinmed Sp. z o.o. ul. Toszecka 6 44-100 Gliwice	Część nr 41 – 182.412,00 zł Część nr 57 – 154.836,00 zł	do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy
46	PRO-MED Adam Pazurek ul. Kochanowskiego 3 47-400 Racibórz	Część nr 29 – 13.197,60 zł	do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące


Kwota brutto jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (poszczególnych jego części) :

Część 1 : 27.216,00 zł
Część 2 : 17.496,00 zł
Część 3 : 77.760,00 zł
Część 4 : 138.240,00 zł
Część 5 : 1.911,60 zł
Część 6 : 18.360,00 zł
Część 7 : 9.385,20 zł
Część 8 : 128.984,40 zł
Część 9 : 13.500,00 zł
Część 10: 3.672,00 zł
Część 11 : 52. 839,00 zł
Część 12 : 2.376,00zł

Część 13 : 1.728,00 zł
Część 14 : 1.944,00 zł
Część 15 : 14.364,00 zł
Część 16 : 47.868,84 zł
Część 17 : 23.328,00 zł
Część 18 : 4.320,00 zł
Część 19 : 61.776,00 zł
Część 20 : 6.480,00 zł
Część 21 : 92.188,00 zł
Część 22 : 112.320,00 zł
Część 23 : 40.500,00 zł
Część 24 : 6.480,00 zł
Część 25 : 8.834,40 zł
Część 26 : 3.348,00 zł
Część 27 : 9.072,00 zł
Część 28 : 1.684,80 zł
Część 29 : 15.444,00 zł
Część 30 : 1.069,20 zł
Część 31 : 171.612,00 zł
Część 32 : 62.208,00 zł
Część 33 : 3.326,40 zł
Część 34 : 18.900,00 zł
Część 35 : 12.862,80 zł
Część 36 : 2.700,00 zł

Część 37 : 780.408,00 zł
Część 38 : 9.396,00 zł
Część 39 : 15.422,40 zł
Część 40 : 681.480,00 zł
Część 41 : 182.628,00 zł
Część 42 : 122.160,96 zł
Część 43 : 72.900,00 zł
Część 44 : 60.372,00 zł
Część 45 : 120.960,00 zł
Część 46 : 219.239,30 zł
Część 47 : 36.275,04 zł
Część 48 : 31.924,80 zł
Część 49 : 8.013,60zł
Część 50 : 19.232,64 zł
Część 51 : 30.240,00 zł
Część 52 : 5.400,00 zł
Część 53 : 73.417,84 zł
Część 54 : 3.240,00 zł
Część 55 : 32.270,40 zł
Część 56 : 58.320,00 zł
Część 57 : 57.644,00 zł
Część 58 : 64.800,00 zł
Część 59 : 159.408,00 zł

23.05.2018r.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Kultury i Sportu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

.....
Data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej