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1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania

i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwag: ,Przebudowa | pietra budynku
kliniki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w ramach modernizacji oddziatu okulistyki
dzieciecej".

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace bedg miaty Warunki Umowy.

1.2.

Zakres stosowania SST

13.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robét wchodza:

montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,

izolowanie kanatow wentylacyjnych,

montaz nawiewnikow i wywiewnikow,

montaz kratek wentylacyjnych,

montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych, klap zwrotnych,

montaz kulisowych ttumikéw hatasu,

montaz klap rewizyjnych,

montaz kanatow czerpnych,

montaz wentylatora kanatlowego,

montaz instalacji wody lodowej,

montaz instalacji freonowej,

montaz jednostki wewnetrznej sciennej klimatyzacyjnej freonowej oraz jednostek zewnetrznych,
izolacja przewodéw,

ptukanie instalaciji,

proba szczelnosci instalacji.

proba na goraco z regulacja,

montaz oraz okablowanie urzgdzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementow instalaciji,

wykonanie przebié.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedg
przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzgdzenia niespetniajgce wymagan dokumentacji powinny zostaé¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatow lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora

nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich
uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
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Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegdlowe dotycz ace wykonania robét podstawowych zalecanych przy
realizacji zamowienia.
- montaz kanaléw i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokgtnych z blachy ocynkowanej,
- izolowanie kanatow wentylacyjnych,
- montaz nawiewnikow i wywiewnikow,
- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych, klap zwrotnych,
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- montaz kulisowych ttumikéw hatasu,

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz central wentylacyjnych wraz z nawilzaczami parowymi,

- montaz kanatéw czerpnych,

- montaz wentylatora kanatowego,

- montaz instalacji freonowej,

- montaz jednostki wewnetrznej sciennej, freonowych oraz jednostki zewnetrznej,
- izolacja przewodow,

- plukanie instalacji,

- préba szczelnosci instalacji.

- préba na gorgco z regulacja,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementéw instalacji,

- wykonanie przebié.

a) Centrale wentylacyjne

- Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajgcy badz Wykonawca;

- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzen;

- Centrale nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.

- Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe przektadki;

- Nalezy zadbac¢ o doktadne wypoziomowanie central

- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza $wiezego i wywiewanego
W przepustnice powietrzno — szczelne;

- Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylacj;

- Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, ilos¢ powietrza nawiewanego 1530m3/h,
iloé¢ powietrza wywiewanego 1360m3/h, wymiary centrali: wys.xszer.xgt. = 355x1322x1950mm, masa
214kg, filtr powietrza EU5, Odzysk ciepta — wymiennik krzyzowo-przeciwprgdowy — sprawnos$¢ 79,3%,
wentylator nawiew: moc 0,75kW, zasilanie 3x230V/400V/50 Hz, nagrzewnica elektryczna (ogrzewanie
powietrza do temperatury 240C) moc 6,3kW, zasilanie 400V, wentylator wywiew: moc 0,75kW, zasilanie
3x230V/400V/50Hz, filtr powietrza EU5 +automatyka — ilos¢ 1kpl.

b) Klapy przeciwpo zarowe
W miejscu przekraczania kanatébw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg byc¢

zabudowane klapy pozarowe. Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120;
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Klapy w normalnej pozycji sg otwarte. PrzejScie w stan bezpieczenstwa ( zamknigcia) odbywa sie za
pomocg ukiadu napedowego. Klapy montowane w przegrodach grubosci nie mniejszej niz 110 mm,
murowanych nie mniejszych niz 120 mm oraz $ciankach z piyt kartonowo — gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci nie mniejszej niz 125 mm sg sklasyfikowane w klasie EIS120.

Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane

w Polsce.

c) Tiumiki hatasu
Thumiki  powinny by¢é polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);
Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z tumikiem za pomocg tagodnych ksztaltek przejsciowych.
Thumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest
powtokg z jedwabiu szklanego z odporng na erozje przy predkosci do 20 m/s. Welna mineralna ze
znakiem jakosci RAI-GZ 388 niepalna wediug PN2862 — klasa A oraz ulegajgca biodegradacji w
rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, gestos¢ >30 kg/m3. Tiumik
spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

d) Nawiewniki, wywiewniki
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich
kratek nalezy ustali¢ z branzg architektoniczna i inwestorem.
Elementy ruchome powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;
Nawiewnikbw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakidcajacy wptyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny;
Przewod 1aczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzié¢ jak
najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow;
W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomocag przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniatac¢ tych przewodow,

- stosowaé przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
Spos6b zamocowania nawiewnikow, wywiewnikbw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;

Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych;
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Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie

otwarte;.

e) Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajagce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan
i hatasu w czasie pracy instalacji;

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia topat w peinym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i

zamknietego;

f)  Wentylator

Zakup oraz dostawe wentylatoréw realizuje Zamawiajgcy bgdz Wykonawca. W ramach prac nalezy
przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;
Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzgdzeh. W przypadku
zastosowania zamiennikow dobranych wentylatoréw Wykonawca we wlasnym zakresie musi
dostosowac¢ wydane konstrukcje i otwory;

Zastosowanie innych urzgdzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;
Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow

elastycznych;

g) Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej;

Powierzchnie przewodéw powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad;

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym  powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

Szczelnos¢  przewoddw  wentylacyjnych  powinna  odpowiada¢é  wymaganiom  normy
PN-B-76001;

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434;

Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z  blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002
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- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna.

- Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

*fi 100 + fi 125 — 0,50 mm
*fi 160 + fi 250 — 0,60 mm
* i 280 +fi 710 — 0,75 mm
* powyzej fi 710 — 1 mm

- Kanaly prostokatne (decyduje diugos¢ diuzszego boku):
*do 750 mm — 0,75 mm

* od 750 do 1400 mm — 0,9 mm

* powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

5.1. Wykonanie rob6t rurowych

Instalacja klimatyzacji freonowej

Do pomieszczenia badan, magazynu, gabinetu diagnostycznego - zabiegowego, i ciemni
zaprojektowano klimatyzator typu $ciennego w systemie multi. Instalacje freonowg w budynku wykonaé¢
Z rur miedzianych fabrycznie zaizolowanych. Jednostke zewnetrzng umieszczono na elewaciji.

Projektuje sie wykonanie instalacji chiodniczej z rur miedzianych bezszwowych oraz

izolowanych w celu unikniecia wykroplania sie wody na powierzchni. Rury nalezy tgczy¢ poprzez
lutowanie twarde lutem zgodnie z normg PN-EN1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN1045 lub
spawanie.
Lutowanie twarde lub spawanie powinno odbywaé sie w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz
szlachetny) przepuszczanego przez tgczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na
wewnetrznej powierzchni rur miedzianych. Nalezy pamietaé, iz potgczenie przez spawanie
dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubosci $cianki rury miedzianej co najmniej
1,5 mm.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym (np. preizolowane rury ze szczelng otuling lub izolacjg
cieplng).
Przy potgczeniach rur nalezy unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu.

1 Jednostka wewnetrzna B.1.1, B.1.4, $cienna, moc chtodnicza 2
2,6kW, pob6r mocy 20W, zasilanie 1/220-240V/50Hz, wymiary:
szer.xwys.xgh.=895x289x210mm, masa 9,5kg,

1 Jednostka wewnetrzna B.1.2, scienna, moc chiodnicza 3,5kW, 1
pobd6r mocy 20W, zasilanie 1/220-240V/50Hz, wymiary:
szer.xwys.xgh.=895x289x210mm, masa 9,5kg,

3 Jednostka wewnetrzna B.1.3, $cienna, moc chtodnicza 2,1kW, 1
pobdr mocy 20W, zasilanie 1/220-240V/50Hz, wymiary:
szer.xwys.xgh.=895x289x210mm, masa 9,5kg,
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6. Kontrola jako $ci robot

6.1. System zapewnienia jako$ci.

6.1.1. Opis oglliny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesé ogoln g opisuj aca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposGb powadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* & & oo o

wykaz osO6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow

robét,

¢ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

¢ wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiaréw i kontroli;

b) czesé szczegdtow g opisuj aca dla kazdego asortymentu robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wkasciwosci w czasie transportu,

¢ sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

06.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowaé zgodnie z nastepujagcym programem przedstawionym

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczego6towy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej oaz musi by¢
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu
robot, chyba ze umowa ustanawia inacze;j.

2. Uzupehlienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes$¢ szczeg6towego Planu

Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:

Czes¢ 1. SzczegOty ogolnej organizacji przedmiotu umowy.
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Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozona
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do badan materiatéw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badanh (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Opfaty za badania.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatow i robét, wigczajgc w to pobieranie prébek,
badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty
poszczegoélnych robot.

» Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach, przy ocenie zgodnosSci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez

Wykonawce.

e  Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapow
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robot,
przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zgdaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

» Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Normg ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spetniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spetniajg tych

wymagan, beda odrzucone.
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e Dokumenty budowy.

e Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* & & 6 & o o o

zgloszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiorow robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

e Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
materiatow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

*  Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
kanaty wentylacyjne — m?2
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. Odbidr robét.

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalern umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

CHRZANOW 2015r.



MERITUM Grupa Budowlana; 31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz
z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér kohcowy robot”.

9. Warunki umowy i wymagania og6lne SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okredlone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz acych;

Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje rozbidrke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

12. Przepisy zwi gzane

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

« Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

+ Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.

e (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43/1999 poz. 430).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. 0 Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U.

nr 70/2000 poz. 838 wraz z pozniejszymi zmianami).
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Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg
ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajoéw tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan zakresie efektywnosci energetyczne;.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. | 195)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/0 | poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych, czes¢ Il -
instalacje Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

CHRZANOW 2015r.
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

CHRZANOW 2015r.



