Ceglana 03.2022 sanitarka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Strefa |
1.1 Kanalizacja sanitarna
1.1. Remonty studni
1
1.1. Remont studni - schemat technologii A
1.1
1|KNR BC-02 |Inpregnacja powierzchni betonowych przy pomocy chemi budowlanej m2
d.1./0218-03
1.1.
1
<k-164>3.14*1.2*4.69 m?2 17.672
<k-98>3.14%1.2*3.48 m?2 13.113
<k-100>3.14*1.2*4.02 m?2 15.147
<k-172>3.14*1.2*4.71 m?2 17.747
<k-186>3.14*1.2*3.27 m?2 12.321
RAZEM 76.000
1.1. Remont studni - schemat technologii D
1.2
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne
1.2
1
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.1.|0214-04 tos¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji
2.1
2.470.5*2.4 m3 2.880
<studnia k-102>-3.14*0.6*0.6*0.5 m3 -0.565
wykopy recz- |-0.463 m3 -0.463
ne 20% ku-
batury
RAZEM 1.852
3|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzie¢ wywo6z do 10km + koszt
1.1 utylizacji - przyjeto 20% wykopow
21
2.315*0.2 m3 0.463
RAZEM 0.463
4/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw do 4 |m3
d.1.|0321-02 m; grunt kat.IlI-IV
1.1.
2.1
poz.2+poz.3 m3 2.315
zasypka -0.463 m3 -0.463
reczna 20%
kubatury
RAZEM 1.852
5/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |[m3
d.1./0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.I-1V
1.1. - przyjeto 20% wykopow liniowych
2.1
2.315*0.2 m3 0.463
RAZEM 0.463
6 Petna wymiana gruntu materiatem dowiezionym m3
d.1.|analiza indy-
1.1.|widualna
21
poz.4+poz.5 m3 2.315
RAZEM 2.315
1.1. Roboty demontazowe i montazowe
1.2,
2
7|KNR BC-02 |Inpregnacja powierzchni betonowych przy pomocy chemi budowlanej m2
d.1./0218-03
1.1.
2.2
<k-102>3.14*1.2*3.87 m?2 14.582
RAZEM 14.582
8|KNR 4-051 |Demontaz pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem odcigzajgcym i kpl.
d.1./0410-06 wtazem o $r. 120 cm
1.1.
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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9|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1.1.{1107-04
2.2
<wfaz>1*108/1000 t 0.108
RAZEM 0.108
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 10 km
1.1./0108-12
2.2
<pokrywa>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.3*0.3))*0.2 m3 0.636
<pierscien>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.8*0.8))*0.2 m3 0.290
RAZEM 0.926
11 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontow m3
d.1.|analiza indy-
1.1.|widualna
2.2
poz.10 m3 0.926
RAZEM 0.926
12|KNR-W 2-18 |Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem o $r.1200 mm  |kpl.
d.1.|0523-06
1.1.
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Pierscienie dystansowe wyréwnawcze kpl.
d.1.|0521-02
1.1.|analogia
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Remont studni po weryfikacji na budowie
1.3
14 Hydromonitoring studni kanalizacyjnych - Uszczelnienie $cian studni i wiaczen |kpl.
d.1.|analiza indy- |przewodoéw/odgatezien - Reprofilacja $cian, spocznikéw oraz kinet
1.1.|widualna
3
<k-164a>1 kpl. 1.000
<k-100a>1 kpl. 1.000
<k-98a>1 kpl. 1.000
<k-172a>1 kpl. 1.000
<k-173>1 kpl. 1.000
<k-175>1 kpl. 1.000
<k-102a>1 kpl. 1.000
<k-180>1 kpl. 1.000
<k-184>1 kpl. 1.000
<k-185>1 kpl. 1.000
RAZEM 10.000
1.1. Remonty kanatéw - Rekaw
2
15 Wykonanie renowaciji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.1.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - rurociag DN150
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN150>18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
16 Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.1.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - rurociag DN200
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN200 >27 m 27.000
RAZEM 27.000
17 Wykonanie renowaciji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.1.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - rurociag DN250
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
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<DN250>207 m 207.000
RAZEM 207.000
1.1. Remonty kanatéw - wykop otwarty
3
1.1. Nawierzchnie
3.1
1.1./45233200-1 |Demontaz nawierzchni
3.1.
1
18|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na pod- |m2
d.1./0805-03 sypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -
1.3.
1.1
<DN200 k180-b28,k184-b27,k185-b26,k186-b25, >37.40%(0.5+1.0+0.5) m?2 74.800
RAZEM 74.800
19|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1.|0802-07 cm
1.3./0802-08
1.1
<DN200 k180-b28,k184-b27,k185-b26,k186-b25, >37.40*(0.25+1.0+0.25) m?2 56.100
RAZEM 56.100
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontow
1.3.
1.1
poz.19*0.20 m3 11.220
poz.18*0.03 m3 2.244
kostka 30% [p0z.18*0.08*0.3 m3 1.795
RAZEM 15.259
21 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontow m3
d.1.|analiza indy-
1.3.|widualna
1.1
poz.20 m3 15.259
RAZEM 15.259
1.1./45233200-1 |Odtworzenie nawierzchni
3.1.
2
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.|0103-02 wierzchni
1.3.
1.2
poz.19 m2 56.100
RAZEM 56.100
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 + 10 cm
1.3.|KNR 2-31
1.2/0114-06
poz.22 m?2 56.100
RAZEM 56.100
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 10 cm
1.3./0114-08
1.2
poz.23 m?2 56.100
RAZEM 56.100
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementéw dla miejsc isniejgcych
1.3.
1.2
poz.18 m?2 74.800
RAZEM 74.800
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne
3.2
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.3.|0214-04 tos¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji
2
<DN150 k98a-b31 >4.0*1.88*0.9 m3 6.768
<DN200 k173-b30, k175-b29 >11.8*2.03*1.0 m3 23.954
<DN200 k180-b28,k184-b27,k185-b26,k186-b25, >35.40%(3.82-0.31)*1.0 m3 124.254
<DN200 ttoczny >10.9*3.54*1.0 m3 38.586
wykopy recz- |-38.712 m3 -38.712
ne 20% ku-
batury
RAZEM 154.850
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27|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzie¢ wywoz do 10km + koszt
1.3. utylizacji - przyjeto 20% wykopow
2
193.562*0.2 m3 38.712
RAZEM 38.712
28|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.3. kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2
<DN150 k98a-b31 >4.0%1.88*2 m?2 15.040
<DN200 k173-b30, k175-b29 >11.8*2.03*2 m?2 47.908
RAZEM 62.948
29|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.3. kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2
<DN200 k180-b28,k184-b27,k185-b26,k186-b25, >35.40*3.82*2 m?2 270.456
<DN200 tloczny >10.9*3.54*2 m?2 77172
RAZEM 347.628
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1.3.|analogia
2
4*0.9*0.2 m3 0.720
(11.8+35.40)*1.0*0.2 m3 9.440
10.9%1.0%0.2 m3 2.180
RAZEM 12.340
31/KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.|0501-09
1.3.
2
(470.9*0.46-4*3.14*0.08*0.08) m3 1.576
(47.20*1.0*0.5-47.2*3.14*0.1*0.1) m3 22.118
(10.9*1.0*0.5-10.9*3.14*0.1*0.1) m3 5.108
RAZEM 28.802
32|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw do 4 |m3
d.1./0321-02 m; grunt kat.lll-1V
1.3.
2
((1.88-0.2-0.46)*0.9%4.0) m3 4.392
((2.03-0.2-0.50)*1.0*11.8) m3 15.694
((3.82-0.2-0.50-0.31)*1.0*35.40) m3 99.474
((3.54-0.2-0.50)*1.0*10.9) m3 30.956
zasypka -30.103 m3 -30.103
reczna 20%
kubatury
RAZEM 120.413
33|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |[m3
d.1./0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.I-1V
1.3. - przyjeto 20% wykopow liniowych
2
150.516*0.2 m3 30.103
RAZEM 30.103
34 Petna wymiana gruntu materiatem dowiezionym m3
d.1.|analiza indy-
1.3.|widualna
2
poz.32+poz.33 m3 150.516
RAZEM 150.516
1.1. Roboty demontazowe i montazowe
3.3
35|/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $srednicy nominalnej do m
d.1./0313-01 200 mm uszczelnionego cementem
1.3.
3
2.9+47.2 m 50.100
RAZEM 50.100
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtosé 10 km
1.3./0108-12
3
<100>(3.14*0.114*0.007)*2.9 m3 0.007
<200>(3.14*0.242*0.021)*47.2 m3 0.753
<200>(3.14*0.242*0.021)*10.9 m3 0.174
RAZEM 0.934
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37 Utylizacja odpadéw budowlanych z demontazu m3
d.1.|analiza indy-
1.3.|widualna
3
poz.36 m3 0.934
RAZEM 0.934
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 z tworzywa litego, o gtadkich scianach, o potgczeniach |m
d.1./0408-02 kielichowych, faczonych na uszczelke gumowg DN160
1.3.
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 z tworzywa litego, o gtadkich $cianach, o potgczeniach |m
d.1./0408-03 kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowag DN200
1.3.
3
48 m 48.000
RAZEM 48.000
40|KNR-W 2-18 |Rurocigg ttoczny z rur PE100 fi200 SDR17 PN10 m
d.1.|/0109-09
1.3.
3
11 m 11.000
RAZEM 11.000
41|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./0110-09 metoda zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 200 mm
1.3.
3
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-18 |Potaczenie - PVC z uszczelkg DN200 szt
d.1.|0421-03
1.3.
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 2-18 |Potgczenie - PVC z uszczelkg DN160 szt
d.1.|0421-02
1.3.
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Roboty inne
3.4
44|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. do 200 mm m
d.1.|0804-02
1.3.
4
3+48 m 51.000
RAZEM 51.000
45 Inspekcja TV m
d.1.|analiza indy-
1.3.|widualna
4
51 m 51.000
RAZEM 51.000
46 Zestaw do przepompowywania $ciekdw na czas wykonywania wymiany ruro-  |Kkpl.
d.1.|analiza indy- |ciggdw - przyjeto prace przez 6 dni - przyjeto 144 godzin pracy
1.3.|widualna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Strefa ll
21 Kanalizacja sanitarna
21. Remonty studni
1
21. Remont studni - schemat technologii A
1.1
47|KNR BC-02 |Inpregnacja powierzchni betonowych przy pomocy chemi budowlanej m2
d.2.|0218-03
1.1.
1
<k-326>3.14*1.2*5.17 m?2 19.481
<k-327>3.14*1.2*6.45 m?2 24.304
<k-328>3.14*1.2*4.80 m?2 18.086
<k-331a>3.14*1.2*4.80 m?2 18.086
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<k-314>3.14*1.2*5.10 m?2 19.217
<k-315>3.14*1.2*5.30 m?2 19.970
<k-316>3.14*1.2*5.22 m?2 19.669
<k-317>3.14*1.2*5.22 m?2 19.669
<k-318>3.14*1.2*5.26 m?2 19.820
<k-319>3.14*1.2*2.35 m?2 8.855

RAZEM 187.157

21. Remont studni - schemat technologii B

1.2
48|KNR BC-02 |Uzupetnienie i uszczelnienie ubytkéw betonu - przyjeto 30% powierzchni m?2
d.2.|0211-02
1.1.
2
<k-289>3.14*1.2*5.12 m?2 19.292
<k-329>3.14*1.2"4.82 m?2 18.162
<k-290>3.14*1.2*4.90 m?2 18.463
<k-321>3.14*1.2*5.30 m?2 19.970
<k-322>3.14*1.2*5.40 m?2 20.347
<k-323>3.14*1.2*5.40 m?2 20.347
<k-325>3.14*1.2*5.30 m?2 19.970
<k-298>3.14*1.2*1.30 m?2 4.898
RAZEM 141.449
49|KNR BC-02 |Inpregnacja powierzchni betonowych przy pomocy chemi budowlanej m2
d.2.|0218-03
1.1.
2
<k-289>3.14*1.2*5.12 m?2 19.292
<k-329>3.14*1.2"4.82 m?2 18.162
<k-290>3.14*1.2*4.90 m?2 18.463
<k-321>3.14*1.2*5.30 m?2 19.970
<k-322>3.14*1.2*5.40 m?2 20.347
<k-323>3.14*1.2*5.40 m?2 20.347
<k-325>3.14*1.2*5.30 m?2 19.970
<k-298>3.14*1.2*1.30 m?2 4.898
RAZEM 141.449
21. Remont studni - schemat technologii C
1.3
2.1.|45111200-0 |[Roboty ziemne
1.3.
1
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.1./0214-04 to$¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji
3.1
<k-335 >2.4*5.45*2.4 m3 31.392
<studnia>-3.14*0.6*0.6*5.35 m3 -6.048
wykopy recz- |-5.069 m3 -5.069
ne 20% ku-
batury
RAZEM 20.275
51|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|/0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzie¢ wywoz do 10km + koszt
1.1. utylizacji - przyjeto 20% wykopow
3.1
25.344*0.2 m3 5.069
RAZEM 5.069
52|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m2
d.2.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1.1 kat.l-IV wraz z rozbidrkg
3.1
<k-335 >2.4*5.45*4 m?2 52.320
RAZEM 52.320
53|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw do 4 |m3
d.2.|0321-02 m; grunt kat.IlI-IV
1.1.
3.1
poz.50+poz.51 m3 25.344
zasypka -5.069 m3 -5.069
reczna 20%
kubatury
RAZEM 20.275
54| KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |[m3
d.2.|/0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.I-1V
1.1. - przyjeto 20% wykopow liniowych
3.1
25.344*0.2 m3 5.069
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RAZEM 5.069
55 Petna wymiana gruntu materiatem dowiezionym m3
d.2.|analiza indy-
1.1.|widualna
3.1
poz.53+poz.54 m3 25.344
RAZEM 25.344
21. Roboty demontazowe i montazowe
1.3.
2
56|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.2.|/0409-03 wykopie o gteb. 3 m
1.1.
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym (0.5m
d.2.|0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci
1.1. Krotnos¢ =5
3.2
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1.1.{1107-04
3.2
<wfaz>1*108/1000 t 0.108
RAZEM 0.108
59|KNR 4-05II |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1200- szt.
d.2./0220-02 1400 mm - grubos$¢ osadu do 30 cm
1.1.
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 1 Pompowanie godz.
d.2.|0603-01
1.1.
3.2
4 godz. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtos¢ 10 km
1.1./0108-12
3.2
<kregi>(3.14*0.6*0.135*5.35*1) m3 1.361
<pokrywa>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.3*0.3))*0.2 m3 0.636
<pierscien>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.8*0.8))*0.2 m3 0.290
RAZEM 2.287
62|KNR 4-04 Wywéz osadu ze studni samochodami samowytadowczymi przy recznym zata- |m3
d.2./1105-01 dowaniu i mechaniczny wytadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1.1./1105-02
3.2|analogia
3.14*0.6*0.6*0.3 m3 0.339
RAZEM 0.339
63 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontow m3
d.2.|analiza indy-
1.1.|widualna
3.2
poz.61 m3 2.287
poz.62 m3 0.339
RAZEM 2.626
64|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.|1410-02
1.1.
3.2
(2.4%2.4*0.1)1 m3 0.576
RAZEM 0.576
65|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-03 gtebok. 3m
1.1.
3.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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66|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.2.|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.1. Krotnos¢ = 5
3.2
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
67 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza + karta studni stud.
d.2.|kalk. wtasna
1.1.
3.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21. Remont studni po weryfikacji na budowie
1.4
68 Hydromonitoring studni kanalizacyjnych - Uszczelnienie $cian studni i wigczen |kpl.
d.2.|analiza indy- |przewodow/odgatezien - Reprofilacja $cian, spocznikéw oraz kinet
1.1.|widualna
4
<k-275>1 kpl. 1.000
<k-261>1 kpl. 1.000
<k-263>1 kpl. 1.000
<k-264>1 kpl. 1.000
<k-265>1 kpl. 1.000
<k-268>1 kpl. 1.000
<k-283>1 kpl. 1.000
<k-284>1 kpl. 1.000
<k-288>1 kpl. 1.000
<k-330>1 kpl. 1.000
<k-286>1 kpl. 1.000
<k-287>1 kpl. 1.000
<k-320>1 kpl. 1.000
<k-301>1 kpl. 1.000
<k-302>1 kpl. 1.000
<k-303>1 kpl. 1.000
<k-295>1 kpl. 1.000
<k-296>1 kpl. 1.000
<k-297>1 kpl. 1.000
<k-308>1 kpl. 1.000
<k-259>1 kpl. 1.000
<k-258>1 kpl. 1.000
<k-257>1 kpl. 1.000
<k-256>1 kpl. 1.000
<k-255>1 kpl. 1.000
<k-254>1 kpl. 1.000
<k-253>1 kpl. 1.000
<k-605>1 kpl. 1.000
<k-252a>1 kpl. 1.000
<k-338>1 kpl. 1.000
<k-337>1 kpl. 1.000
<k-336>1 kpl. 1.000
RAZEM 32.000
21. Remonty kanatéw - Rekaw
2
69 Wykonanie renowaciji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.2.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - rurociag DN150
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN150 >47.1 m 47.100
RAZEM 47.100
70 Wykonanie renowaciji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.2.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - rurociag DN200
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN200>320.7 m 320.700
RAZEM 320.700
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71 Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.2.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - rurocigg DN250
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN250 >80.6 m 80.600
RAZEM 80.600
72 Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.2.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - rurocigg DN300
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN300 kamionka>18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
73 Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.2.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - Brak inspekcji CCTV
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
< Brak inspekcji CCTV>153.2 m 153.200
RAZEM 153.200
21. Remonty kanatéw - wykop otwarty
3
2.1./45111200-0 |Roboty ziemne
3.1
74/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.3.|0214-04 tos$¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji
1
<DN100 k322-b9 >2.9*5.6*0.9 m3 14.616
<DN150 k263-b21,k264-b20,k265-b19,k318-b13,k321-b10,k323-b8 >23.4* m3 103.615
4.92*0.9
<DN150 k319-b12,k297-b23 >4.1*1.88*0.9 m3 6.937
<DN200 k331a-b16,k314-b17,k328-b16 >38*5.1*1.0 m3 193.800
<DN200 k326-b17a,k330-b15,k286-b18,k316-b13a,k317-b13b,k320-b11>36* |m3 196.200
5.45*1.0
<DN200 k301-b24,k286-b18,k308-b22,k337-b7>9.5*2.22*1.0 m3 21.090
wykopy recz- |-107.252 m3 -107.252
ne 20% ku-
batury
RAZEM 429.006
75|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzie¢ wywo6z do 10km + koszt
1.3. utylizacji - przyjeto 20% wykopow
1
536.258*0.2 m3 107.252
RAZEM 107.252
76|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.3. kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1
<DN150 >4.1*1.88*2 m?2 15.416
<DN200 >9.5*2.1*2 m?2 39.900
RAZEM 55.316
77|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.3. kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
1
<DN100 >2.9*5.6*2 m?2 32.480
<DN150 >23.4%4.92*2 m?2 230.256
<DN200 >38*5.1*2 m?2 387.600
<DN200 >36*5.45*2 m?2 392.400
RAZEM 1042.736
78| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03
1.3.|analogia
1
(2.9+23.4+4.1)*0.9"0.2 m3 5.472
83.5*1.0*0.2 m3 16.700
RAZEM 22,172
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79|/KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|0501-09
1.3.
1
(30.4*0.970.46-30.4*3.14*0.08*0.08) m3 11.975
(83.5*1.0*0.5-83.5*3.14*0.1*0.1) m3 39.128
RAZEM 51.103
80|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw do 4 |m3
d.2.|0321-02 m; grunt kat.IlI-IV
1.3.
1
((5.6-0.2-0.46)*0.9*2.9) m3 12.893
((1.88-0.2-0.46)*0.9%4.1) m3 4.502
((4.92-0.2-0.46)*0.9*23.4) m3 89.716
((2.22-0.2-0.50)*1.0*9.5) m3 14.440
((5.1-0.2-0.50)*1.0*38) m3 167.200
((5.45-0.2-0.50)*1.0*36) m3 171.000
zasypka -91.95 m3 -91.950
reczna 20%
kubatury
RAZEM 367.801
81|/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |[m3
d.2./0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.l-IV
1.3. - przyjeto 20% wykopow liniowych
1
459.751*0.2 m3 91.950
RAZEM 91.950
82 Petna wymiana gruntu materiatem dowiezionym m3
d.2.|analiza indy-
1.3.|widualna
1
poz.80+poz.81 m3 459.751
RAZEM 459.751
21. Roboty demontazowe i montazowe
3.2
83|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej do m
d.2.|/0313-01 200 mm uszczelnionego cementem
1.3.
2
2.9+27.5+83.5 m 113.900
RAZEM 113.900
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtosé 10 km
1.3./0108-12
2
<100>(3.14*0.114*0.007)*2.9 m3 0.007
<150>(3.14*0.186*0.018)*27.5 m3 0.289
<200>(3.14*0.242*0.021)*83.5 m3 1.332
RAZEM 1.628
85 Utylizacja odpadéw budowlanych z demontazu m3
d.2.|analiza indy-
1.3.|widualna
2
poz.84 m3 1.628
RAZEM 1.628
86|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 z tworzywa litego, o gtadkich scianach, o potgczeniach |m
d.2./0408-02 kielichowych, faczonych na uszczelke gumowg DN160
1.3.
2
31 m 31.000
RAZEM 31.000
87|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 z tworzywa litego, o gtadkich $cianach, o potgczeniach |m
d.2.|/0408-03 kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowag DN200
1.3.
2
84 m 84.000
RAZEM 84.000
88|KNR-W 2-18 |Potaczenie - PVC z uszczelkg DN200 szt
d.2.|0421-03
1.3.
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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89|KNR-W 2-18 Potgczenie - PVC z uszczelkg DN160 szt
d.2.|0421-02
1.3.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21. Roboty inne
3.3
90|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. do 200 mm m
d.2.|0804-02
1.3.
3
30.5+83.5 m 114.000
RAZEM 114.000
91 Inspekcja TV m
d.2.|analiza indy-
1.3.|widualna
3
114 m 114.000
RAZEM 114.000
92 Zestaw do przepompowywania $ciekdw na czas wykonywania wymiany ruro-  |kpl.
d.2.|analiza indy- |ciggdw - przyjeto prace przez 6 dni - przyjeto 144 godzin pracy
1.3.|widualna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21. Zbudowa separatora
4
2.1.|45111200-0 |[Roboty ziemne
4.1
93|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.4./0214-04 to$¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji
1
2.4*6.55*2.4 m3 37.728
<studnia k-327>-3.14*0.6*0.6"6.45 m3 -7.291
wykopy recz- |-6.087 m3 -6.087
ne 20% ku-
batury
RAZEM 24.350
94| KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|/0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzie¢ wywoz do 10km + koszt
1.4. utylizacji - przyjeto 20% wykopow
1
30.437*0.2 m3 6.087
RAZEM 6.087
95/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 9,0 m m2
d.2./0315-06 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1.4. kat.l-IV wraz z rozbidrkg
1
<separator >2.4*6.55*4 m2 62.880
RAZEM 62.880
96|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic; gtebokos¢ wbicia do 11 m, |m
d.2.|0103-09 grunt kat. 1V
1.4.
1
<separator >2.4*4 m 9.600
RAZEM 9.600
97|KNR 9-06 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic glebokos¢ wbicia do 11 m
d.2./0104-09 m, grunt kat. IV
1.4.
1
poz.96 m 9.600
RAZEM 9.600
98|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.|1410-02
1.4.
1
(2.42.4*0.1)1 m3 0.576
RAZEM 0.576
99|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw do 4 |m3
d.2./0321-02 m; grunt kat.lll-1V
1.4.
1
poz.93+poz.94 m3 30.437
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zasypka -6.087 m3 -6.087
reczna 20%
kubatury
RAZEM 24.350
100|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |[m3
d.2./0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.l-IV
1.4. - przyjeto 20% wykopow liniowych
1
30.437*0.2 m3 6.087
RAZEM 6.087
101 Petna wymiana gruntu materiatem dowiezionym m3
d.2.|analiza indy-
1.4.|widualna
1
p0z.99+poz.100 m3 30.437
RAZEM 30.437
102|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.2.|0409-03 wykopie o gteb. 3 m
1.4.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |0.5m
d.2.|0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci - glebokos¢ wykopu ponad 7 m
1.4./9901-06/4 Krotnos¢ = 6
1
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2.{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1.4./1107-04
1
<wfaz>1*108/1000 t 0.108
RAZEM 0.108
105|KNR 4-051l |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej 1200- szt.
d.2.|0220-02 1400 mm - grubos$¢ osadu do 30 cm
1.4.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtosé 10 km
1.4./0108-12
1
<kregi>(3.14*0.6*0.135%6.45*1) m3 1.640
<pokrywa>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.3*0.3))*0.2 m3 0.636
<pierscien>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.8*0.8))*0.2 m3 0.290
RAZEM 2.566
107 |KNR 4-04 Wywéz osadu ze studni samochodami samowytadowczymi przy recznym zata- |m3
d.2./1105-01 dowaniu i mechaniczny wytadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1.4./1105-02
1|analogia
3.14*0.6*0.6*0.3 m3 0.339
RAZEM 0.339
108 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontow m3
d.2.|analiza indy-
1.4.|widualna
1
poz.106 m3 2.566
poz.107 m3 0.339
RAZEM 2.905
109|KNR 9-22 Separator ttuszczu szt.
d.2.|0301-11
1.4./0301-12
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Strefa lll
3.1 Kanalizacja sanitarna
3.1. Remonty studni
1
3.1. Remont studni - schemat technologii A
1.1
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110|KNR BC-02 |Inpregnacja powierzchni betonowych przy pomocy chemi budowlanej m2
d.3./0218-03
1.1.
1
<k-299>3.14*1.2*2.64 m?2 9.948
<k-300>3.14*1.2*2.57 m?2 9.684
<k-252>3.14*1.2*5.60 m?2 21.101
<k-336>3.14*1.2*5.55 m?2 20.912
RAZEM 61.645
3.1. Remont studni po weryfikacji na budowie
1.2
111 Hydromonitoring studni kanalizacyjnych - Uszczelnienie $cian studni i wigczen |kpl.
d.3.|analiza indy- |przewodoéw/odgatezien - Reprofilacja $cian, spocznikéw oraz kinet
1.1.|widualna
2
<k-345b>1 kpl. 1.000
<k-345a>1 kpl. 1.000
<k-345>1 kpl. 1.000
<k-347>1 kpl. 1.000
<k-349>1 kpl. 1.000
<k-350>1 kpl. 1.000
<k-250>1 kpl. 1.000
<k-354>1 kpl. 1.000
<k-355>1 kpl. 1.000
RAZEM 9.000
3.1. Remonty kanatéw - Rekaw
2
112 Wykonanie renowaciji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.3.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - rurociag DN200
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN200 >12.3 m 12.300
RAZEM 12.300
113 Wykonanie renowaciji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.3.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - rurociag DN250
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN250 >10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
114 Wykonanie renowaciji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.3.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - rurociag DN400
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN400 PVC>89.8 m 89.800
RAZEM 89.800
115 Wykonanie renowaciji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.3.|wycena indy- |uzyciu gorgcej wody lub pary - Brak inspekcji CCTV
1.2|widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
< Brak inspekcji CCTV>23.3 m 23.300
RAZEM 23.300
3.1. Remonty kanatéw - wykop otwarty
3
3.1./45111200-0 |Roboty ziemne
3.1
116|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.3./0214-04 to$¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji
1
<DN150 k349-b4 >5.7*3.35*0.9 m3 17.186
<DN200 k345b-b5 >3.3%1.77*1.0 m3 5.841
<DN200 k250b-b3,k354-b23,k355-b1,k347-k350,>23.5*4.01*1.0 m3 94.235
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wykopy recz- |-23.452 m3 -23.452
ne 20% ku-
batury
RAZEM 93.810
117|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.3./0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzie¢ wywo6z do 10km + koszt
1.3. utylizacji - przyjeto 20% wykopow
1
117.262*0.2 m3 23.452
RAZEM 23.452
118|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.3. kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1
<DN200 >17.7*2.1*2 m?2 74.340
RAZEM 74.340
119|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.3. kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
1
<DN150 >5.7*3.35*2 m?2 38.190
<DN200 >23.5*4.01*2 m?2 188.470
RAZEM 226.660
120|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
1.3.|analogia
1
5.7*0.9*0.2 m3 1.026
26.8*1.0*0.2 m3 5.360
RAZEM 6.386
121|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.3.|0501-09
1.3.
1
(5.70.9*0.46-5.7*3.14*0.08*0.08) m3 2.245
(26.8*1.070.5-26.8*3.14*0.1*0.1) m3 12.558
RAZEM 14.803
122|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw do 4 |m3
d.3./0321-02 m; grunt kat.lll-1V
1.3.
1
((3.35-0.2-0.46)*0.9*5.7) m3 13.800
((1.77-0.2-0.50)*1.0*3.3) m3 3.531
((4.01-0.2-0.50)*1.0*23.5) m3 77.785
zasypka -19.023 m3 -19.023
reczna 20%
kubatury
RAZEM 76.093
123|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |[m3
d.3./0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.l-IV
1.3. - przyjeto 20% wykopow liniowych
1
95.116*0.2 m3 19.023
RAZEM 19.023
124 Petna wymiana gruntu materiatem dowiezionym m3
d.3.|analiza indy-
1.3.|widualna
1
poz.122+poz.123 m3 95.116
RAZEM 95.116
3.1. Roboty demontazowe i montazowe
3.2
125/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej do m
d.3./0313-01 200 mm uszczelnionego cementem
1.3.
2
5.7+26.8 m 32.500
RAZEM 32.500
126|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.|/0108-11 legtosé 10 km
1.3./0108-12
2
<150>(3.14*0.186*0.018)*5.7 m3 0.060
<200>(3.14*0.242*0.021)*26.8 m3 0.428
RAZEM 0.488
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127 Utylizacja odpadéw budowlanych z demontazu m3
d.3.|analiza indy-
1.3.|widualna
2
poz.126 m3 0.488
RAZEM 0.488
128|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 z tworzywa litego, o gtadkich scianach, o potgczeniach |m
d.3./0408-02 kielichowych, faczonych na uszczelke gumowg DN160
1.3.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
129|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 z tworzywa litego, o gtadkich $cianach, o potgczeniach |m
d.3./0408-03 kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowag DN200
1.3.
2
27 m 27.000
RAZEM 27.000
130|KNR-W 2-18 |Potaczenie - PVC z uszczelkg DN200 szt
d.3.|0421-03
1.3.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR-W 2-18 |Potaczenie - PVC z uszczelkg DN160 szt
d.3.|0421-02
1.3.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.1. Roboty inne
3.3
132|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. do 200 mm m
d.3.|0804-02
1.3.
3
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
133 Inspekcja TV m
d.3.|analiza indy-
1.3.|widualna
3
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
134 Zestaw do przepompowywania $ciekdw na czas wykonywania wymiany ruro- |Kkpl.
d.3.|analiza indy- |ciggdw - przyjeto prace przez 6 dni - przyjeto 144 godzin pracy
1.3.|widualna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Remont istniejacej pompowni Sciekéw - Cze$¢ konstrukcyjna
3.2 Termoizolacja i remont dachu
1
135|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym- |m2
d.3./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1
mury ognio- |(5.42+3.30%2)*0.65 m2 7.813
we
pas nadryn- |5.42*0.35 m2 1.897
nowy
RAZEM 9.710
136|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0535-04
21
4.85 m 4.85
RAZEM 4.85
137|KNR 4-01 Analogia - demontaz pokrycia dachu - istniejaca papa wraz z istniejgcym do-  |m?2
d.3.|/0519-06 ciepleniem
21
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
138|ZKNR C 2  |Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podioza betonowego z powtokg |m?2
d.3./0801-03 bitumiczng
21
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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139|KNR 4-01 Wywéz odpaddw izolacyjnych samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.3.|/0108-11
21
18.000*0.10 m3 1.800
RAZEM 1.800
140|KNR 4-01 Wywéz odpaddw izolacyjnych samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.3./0108-12 stepny 1°km - dodatkowe 9 km
21
1.800 m3 1.800
RAZEM 1.800
141 Optata za sktadowanie odpadéw izolacyjnych t
d.3.
21
18.000*0.02*1.1+18.000*0.08*0.08 t 0.511
RAZEM 0.511
142|KNR-W 4-01 |Miejscowe naprawy istniejgcej powierzchni dachu miejs-
d.3.|0804-02 ce
21
3 miejs- 3
ce
RAZEM 3
143|KNR-W 2-02 |Analogia - zagruntowanie powierzchni dachu m2
d.3.|0602-03
2.1
4.85*3.02 m?2 14.65
RAZEM 14.65
144|KNR-W 2-02 |Analogia - montaz na krawedzi dachu belki drewnianej 10x15 cm m3
d.3.|/0406-01
2.1
0.10*0.15*4.85 m3 0.073
RAZEM 0.073
145|KNR-W 2-02 |Izolacja potaci dachowej ptytami styropianowymi gr 15 cm EPS 100 klejonymi |m?2
d.3./0608-0501 |do podtoza masami bezrozpuszczalnikowymi
2.1
14.65 m?2 14.650
RAZEM 14.650
146 KNR-W 2-02 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr 10 cm na bokach oraz gérze $cianek atty- |m?2
d.3.|0608-0501 |kowych
2.1
(4.85+3.02*2)*0.90 m?2 9.801
RAZEM 9.801
147 Wklejenie w naroza klinéw styropianowych mb
d.3.
2.1
(4.85+3.02*2) mb 10.890
RAZEM 10.890
148 KNR-W 2-02 |Przyklejenie warstwy papy asfaltowej podktadowej na powierzchni dachu wraz |m?2
d.3./0604-0501 |z attykami
2.1
14.650+9.801 m?2 24.451
RAZEM 24.451
149|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe m2
d.3.|0504-02
2.1
14.650 m?2 14.650
RAZEM 14.650
150|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.3.|0504-03
2.1
(5.42+3.30*2)*1.00 m?2 12.020
RAZEM 12.020
151|KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25"cm m2
d.3.|/0514-0202
2.1
mury ognio- |(5.42+3.30*2)*0.65 m2 7.813
we
pas nadryn- |5.42*0.35 m2 1.897
nowy
RAZEM 9.710
152|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi"10°cm, blacha |m
d.3.|/0522-0101 |ocynkowana
21
4.85 m 4.850
RAZEM 4.850
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153|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki/leje spustowe szt
d.3.|0522-06 przy rynnach z blachy z cynku
21
1 szt 1
RAZEM 1
154 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o $rednicy 8'cm m
d.3./0526-0102
21
25 m 2.50
RAZEM 2.50
3.2 Termomodernizacja $cian pompowni oraz komory
2
155|KNR 4-01 Odkopanie $cian komory do gtebokosci 100 cm m3
d.3.|0102-02
2.2
3.14*6.90*1.00%1.00 m3 21.666
RAZEM 21.666
156|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw, $ciany komory po wykonanie prac wraz z zageszczeniem |ms3
d.3.|0105-02
2.2
3.14*6.90*1.00*0.90 m3 19.499
RAZEM 19.499
157|KNR 4-01 Demontaz okna istniejgcego m2
d.3.|0354-10
2.2
2.99*1.19 m?2 3.558
RAZEM 3.558
158|KNR 4-01 Demontaz drzwi istniejacych szt
d.3.|0354-09
2.2
1 szt 1
RAZEM 1
159|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-1l  |m3
d.3.|0108-05
2.2
21.666-19.499 m3 2.167
RAZEM 2.167
160|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy m3
d.3./0108-08 nastepny 1°km
2.2
2.167 m3 2.167
RAZEM 2.167
161 Optata za sktadowanie ziemi z wykopow m3
d.3.
2.2
2.167 m3 2.167
RAZEM 2.167
162|KNR 4-01 Analogia - demontaz pokrycia komory - istniejaca papa m2
d.3.|0519-06
2.2
3.14*6.80"2/4 m?2 36.30
-5.42*3.00 m?2 -16.26
RAZEM 20.04
163|KNR 4-01 Demontaz stalowego luku transportowo-komunikacyjnego szt
d.3.|0354-06
2.2
1 szt 1
RAZEM 1
164|ZKNR C 2  |Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podioza betonowego z powtokg |m?2
d.3./0801-03 bitumiczng
2.2
pozioma 20.04 m2 20.040
pionowa 3.14*6.80*1.00 m?2 21.352
RAZEM 41.392
165|KNR-W 4-01 |Miejscowe naprawy istniejgcej powierzchni betonowej miejs-
d.3.|0804-02 ce
2.2
2 miejs- 2
ce
RAZEM 2
166 KNR-W 2-02 |Analogia - zagruntowanie powierzchni betonowych m2
d.3.|0602-03
2.2
41.392 m?2 41.39
RAZEM 41.39
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167 |KNR-W 2-02 |Izolacja potaci poziomej komory ptytami styropianowymi gr 15 cm EPS 100 m2
d.3.|0608-0501 |klejonymi do podtoza masami bezrozpuszczalnikowymi na powierzchni pozio-
2.2 mej
pozioma 20.04 m?2 20.040
RAZEM 20.040
168|KNR-W 2-02 |Przyklejenie warstwy papy asfaltowej podktadowej na powierzchni poziomej m2
d.3.|0604-0501 |komory
2.2
20.040 m?2 20.040
\
RAZEM 20.040
169|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe m2
d.3.|0504-02
2.2
20.040 m?2 20.040
RAZEM 20.040
170|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.3.|0504-03
2.2
(5.42+3.00*2)*0.50 m?2 5.710
RAZEM 5.710
171|KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm m2
d.3.|/0514-0202
2.2
3.14*6.80*0.35 m?2 7.473
(5.42+3.00*2)*0.35 m?2 3.997
RAZEM 11.470
172|KNR-W 2-02 |Izolacja $cian komory ptytami styropianowymi gr 10 cm EPS 100 klejonymi do |m?2
d.3.|/0608-0801 |podtoza masami bezrozpuszczalnikowymi
2.2
pionowa 3.14*6.80*1.00 m?2 21.352
RAZEM 21.352
173|ZKNR C 2 |Zatapianie jednej warstwy siatki - Sciany komory m2
d.3.|0105-07
2.2
21.352 m?2 21.352
RAZEM 21.352
174|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi stalowych technicznych zewnetrznych 90x210 cm m2
d.3./1203-01
2.2
1.00*2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
175|ZKNR C 2 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.3.|/0101-01
2.2
2.99*1.19+1.00*2.25 m?2 5.808
RAZEM 5.808
176|ZKNR C 2  |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3./0101-02
2.2
(5.42+3.30)*2*3.00 m?2 52.320
-5.808 m?2 -5.808
RAZEM 46.512
177|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
d.3.|202 1134-
2.2/0201
46.512 m?2 46.512
RAZEM 46.512
178|ZKNR C 2  |Termoizolacja $cian - przyklejenie do Scian ptyt styropianowych gr 15 cm m2
d.3.|0102-06
2.2
46.512 m?2 46.512
RAZEM 46.512
179|ZKNR C 2  |Termoizolacja $cian - przyklejenie do osciezy ptyt styropianowych gr 3 cm m2
d.3.|/0102-01
2.2
(2.99+1.19*2)*0.30 m?2 1.611
(1.00+2.15*2)*0.30 m?2 1.590
RAZEM 3.201
180|ZKNR C 2  |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do styropianu w ilosci 5 szt/m2  |m2
d.3.|0105-02
2.2
46.512 m?2 46.512
RAZEM 46.512
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181|ZKNR C 2  |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.3.|0105-07
2.2
46.512 m?2 46.512
RAZEM 46.512
182|ZKNR C 2  |Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.3.|/0105-09
2.2
3.201 m?2 3.201
RAZEM 3.201
183|ZKNR C 2  |Montaz listwy cokotowej do podfoza z cegty mb
d.3.|/0107-02
2.2
(5.42+3.30)*2-1.00 mb 16.440
RAZEM 16.440
184|ZKNR C 2  |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.3.|0107-05
2.2
46.512 mb 46.512
RAZEM 46.512
185|DC 21 0704- |Dostawa i montaz parapetu zewnetrznego okna m
d.3./0101
2.2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
186|ZKNR C 2  |Gruntowanie podtoza pod tynki elewacyjne - $ciany pompowni oraz $ciany ko- |m?2
d.3./0114-01 mory powyzej terenu ( 20 cm)
2.2
46.512 m?2 46.512
3.201 m?2 3.201
3.14*6.80*0.20 m?2 4.270
RAZEM 53.983
187|ZKNR C 2  |Wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych $cian pompowni m2
d.3.|0114-03
2.2
(5.42+3.30)*2*2.80 m?2 48.832
RAZEM 48.832
188|ZKNR C 2  |Wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych osciezy m2
d.3.|0114-07
2.2
3.201 m?2 3.201
RAZEM 3.201
189|ZKNR C 2  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego m2
d.3.|0118-04
2.2
(5.42+3.30)*2*0.20 m?2 3.488
-1.00*0.20 m?2 -0.200
3.14*6.80*0.20 m?2 4.270
RAZEM 7.558
190|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz - klamry ztazowe z preta Fi 20 mm wklejane na zywicy szt
d.3./1219-04
2.2
4 szt 4
RAZEM 4
191|KNR-W 4-01 |Demontaz kraty okiennej istniejacej szt
d.3.|0353-09
2.2
1 szt 1
RAZEM 1
192|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach, ponad 2'm2 m2
d.3./1210-03
2.2
2.99*1.19 m?2 3.558
RAZEM 3.558
3.2, Remont posadzki czesci nadziemnej
3
193|ZKNR C 2 Oczyszczenie istniejgcych okfadzin ceramicnznych posadzek m2
d.3./0801-02
23
4.85*2.73-0.60*1.40-0.70*0.60 m?2 11.981
RAZEM 11.981
194 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie plytek gresowych posadzkowych - 40 % m?2
d.3.|0809-06
23
11.981*0.40 m?2 4.792
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RAZEM 4.792
195|KNR-W 4-01 |Analogia - uzupetnienie cokotéw z ptytek gres - 40% m
d.3.|0813-05
23
(4.85+2.73)*2*0.40 m 6.064
RAZEM 6.064
196|DC 20 0322- |Uzupetnienie spoin w ptytkach posadzek m
d.3.|01
23
11.981*6*0.50 m 35.943
RAZEM 35.943
197|DC 20 0320- |impregnacja ptytek ceramicznych, pierwsza warstwa m2
d.3.|03
23
11.981 m?2 11.981
RAZEM 11.981
198|DC 20 0320- |Impregnacja ptytek ceramicznych, druga warstwa m2
d.3.|04
23
11.981 m?2 11.981
RAZEM 11.981
3.2 Remont $cian i stropu czesci nadziemnej
4
199|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i m2
d.3.{1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5" m2 - $ciany
24
(4.85+2.73)*2*2.70 m?2 40.932
RAZEM 40.932
200|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i m2
d.3./1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5" m2 - strop
24
4.85*2.73 m?2 13.241
RAZEM 13.241
201|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych $cian - 20% m?2
d.3.|/0710-0102
24
40.932*0.20 m?2 8.186
RAZEM 8.186
202|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych stropu - 20% m?2
d.3.|/0710-1302
24
13.241*0.20 m?2 2.648
RAZEM 2.648
203|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych Scian m2
d.3.|/0713-0302
24
40.932 m?2 40.932
RAZEM 40.932
204|NNRNKB Gruntowanie podtozy - Sciany m2
d.3.|202 1134-
2.4/0201
40.932 m?2 40.932
RAZEM 40.932
205|NNRNKB Gruntowanie podtozy - strop m2
d.3.|202 1134-
2.4/0101
13.241 m?2 13.241
RAZEM 13.241
206|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - |m2
d.3./1204-02 farby do pomieszczen o duzej wilgotnosci
24
40.932 m?2 40.932
RAZEM 40.932
207|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne  |m2
d.3.|1204-01
24
13.241 m?2 13.241
RAZEM 13.241
3.2, Remont $cian i posadzek komor
5
208|ZKNR C 2  |Przygotowanie podtoza, hydropiaskowanie podioza betonowego m2
d.3.|0801-05
2.5
$ciany 3.14*6.20*7.50+6.20*7.50*2 m?2 239.010
posadzka 3.14*6.20"2/4 m?2 30.175
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RAZEM 269.185
209|ZKNR C 2  |Reprofilacja poditoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa, |m?2
d.3./0808-10 beton B 17,5 - B 30, pow. pozioma
2.5
posadzka 3.14*6.2072/4 m?2 30.175
RAZEM 30.175
210{ZKNR C 2  |Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa, |m?2
d.3./0808-11 beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa
2.5
Sciany 3.14*6.20*7.50+6.20*7.50*2 m?2 239.010
RAZEM 239.010
211|{ZKNR C 2  |Reprofilacja podioza, reczne uzupetienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mmw  |dm3
d.3./0809-04 betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pozioma
2.5
30.175*100*0.10*0.20 dm3 60.350
RAZEM 60.350
212|ZKNR C 2  |Reprofilacja podioza, reczne uzupetienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mmw  |dm3
d.3./0809-05 betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pionowa
2.5
Sciany 239.010*100*0.10*0.20 dm3 478.020
RAZEM 478.020
213|ZKNR C 2 Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na m2
d.3./0815-02 grubosci 1 mm
2.5 Krotnos¢ = 2
30.175+239.010 m?2 269.185
RAZEM 269.185
214|ZKNR C 2  |Wykonanie powtoki mineralnej, zwilzenie podtoza m2
d.3.|/0309-01
2.5
269.185 m?2 269.185
RAZEM 269.185
215|ZKNR C 2  |Analogia - Wykonanie powtoki mineralnej $cian komory m2
d.3.|/0309-02
2.5
239.010 m?2 239.010
RAZEM 239.010
216|{ZKNR C 2  |Analogia - Wykonanie powtoki mineralnej posadzki komory m2
d.3.|0309-05
2.5
30.175 m?2 30.175
RAZEM 30.175
217|KNR 2-02 Rusztowania ramowe 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 8'm kolum-
d.3./1611-0301 na
2.5
2 kolum- 2
na
RAZEM 2
218|NNRNKB Przesuwanie rusztowan 1-kolumnowych szt
d.3.|202 1620-  |Krotno$¢ = 10
2.5(0101
2 szt 2
RAZEM 2
3.3 Remont istniejacej pompowni Sciekéw - Czes¢ elektryczna
3.3. Instalacja odgromowa, uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych.
1
219|KNR 508- Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm,na |m
d.3./0604-03 dachu ptaskim pokrytym papa na betonie.
3.1
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
220|KNR 508- Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach. |m
d.3.|0607-04
3.1
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
221|KNR 508- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3./0101-10 niem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
3.1
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
222|KNR 508- Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane na gotowych uchwytach. m
d.3.|/0110-01
3.1
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

-21 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26258 Uzytkownik: UCK im. prof. K.Gibinskiego SUM w Katowicach




Ceglana 03.2022 sanitarka OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
223|KNR 508- taczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomocg zlgczy skrecanych, |[szt
d.3./0618-01 uniwersalnych, krzyzowych.
3.1
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
224 |KNR 508- Montaz ztgcz kontrolnych w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej. Potaczenie szt
d.3.|/0619-06 drut-ptaskownik.
3.1
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
225|KNR 508- Montaz oston przewoddw uziemiajgcych o dtugosci do 2 m. szt
d.3.|0621-03
3.1
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
226 |KNR 508- Montaz masztéw odgromowych 2 m. szt
d.3.|0622-05
3.1
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
227 |KNR 508- Montaz uziomu powierzchniowego. Gtebokos¢ wykopu do 0,6 m w gruncie ka- |m
d.3.|0611-03 tegorii 1V.
3.1
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
228|KNR 508- Montaz gtéwnej/miejscowej szyny wyrownawcze;j. szt
d.3.|/0701-02
3.1
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
229|KNR 514- Uktadanie przewodow miedzianych typu LgY o przekroju 6,0 mm2 - potgczenia|m
d.3.|0517-0408 |wyréwnawcze.
3.1
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
230(KNR 514- Uktadanie przewoddw miedzianych typu LgY o przekroju 25 mm2. m
d.3.|/0517-0705
3.1
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
231|KNP 1813- |Pomiar szyny uziemiajgcej oraz rezystancji uziemienia roboczego dodatkowe- |szt
d.3./1346-0101 |go lub ochronnego za pierwsze zigcze kontrolne.
3.1
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
232|KNP 1813- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za szt
d.3.|1346-0102 |kazde nastepne ztgcze kontrolne badania uziemienia.
3.1
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3. Inne.
2
233|AW Materiat drobny - dostawa i montaz. kpl
d.3.
3.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
234|KNP 1813- |Badania i proby pomontazowe funkcjonalne. szt
d.3./1360-0104
3.2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
235|KNR 401- Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.3./0108-07 km. Kategoria gruntu IV.
3.2
8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
236|KNR 401- Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny |m3
d.3.|0108-08 1 km.
3.2
8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
237|Optata Obstuga geodezyjna, nadzory branzowe, dopuszczenia RE i wytgczenia linii,  |kpl
d.3. inne.
3.2
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1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
238 Demontaz ukfadu SZR kpl.
d.3.|analiza indy-
3.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Remont istniejacej pompowni $ciekéw - Czes$¢ technologiczna
3.4. Demontaze
1
239|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ dopty-  |kpl.
d.3./0234-06 wowych i odptywowych - umywalka
4.1z.0.2.9.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
240|KNR-W 4-02 |Demontaz pieca akumulacyjnego szt.
d.3.|0152-05
4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241 Demontaz Istniejgcej pompowni wraz z wyposazeniem kpl.
d.3.|analiza indy-
4.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
4.111107-04
2 t 2.000
RAZEM 2.000
3.4. Roboty montazowe
2
243|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.3.|/0230-01
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
244|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody - podgrzewacz umywalkowy kpl.
d.3.|0143-01
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
245 Kanat zetowy - Kanat nawiewny typu "Z" ze stali kwasoodpornej (oznaczenie |kpl.
d.3.|analiza indy- |stali 1,4301 zgodnie z normg PN-EN) o przekroju prostokgtnym 200 x 300mm
4.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
246|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowy o wydatku 1200 m3/h szt.
d.3.|/0208-01
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
247 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.3.|0149-02 towych
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
248 |KNR-W 2-17 |Nawiewnik okienny szt.
d.3.|/0156-01
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki grawitacyjne szt.
d.3.|/0152-01
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
250(KNR 0-38 Grzejnik elektryczny 2kW szt.
d.3.|/0103-03
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251 Wymiana pompy wraz z niezbedng armaturg (zawory zwrotne, kulowe, pion szt.
d.3.|analiza indy- |ttoczny)
4.2|widualna
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252 Utrzymanie ciggtosci odbioru sciekdw - by-pass wezem asenizacyjnym zbrojo- |kpl.
d.3.|kalk. wtasna |nym utozonym na powierzchni terenu do kolumny ptuczgco-spustowej
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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