
Ceglana 03.2022 sanitarka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Strefa I

1.1 Kanalizacja sanitarna 
1.1.

1
Remonty studni

1.1.
1.1

Remont studni - schemat technologii A

1
d.1.
1.1.

1

KNR BC-02
0218-03

Inpregnacja powierzchni betonowych przy pomocy chemi budowlanej m2

<k-164>3.14*1.2*4.69 m2 17.672
<k-98>3.14*1.2*3.48 m2 13.113
<k-100>3.14*1.2*4.02 m2 15.147
<k-172>3.14*1.2*4.71 m2 17.747
<k-186>3.14*1.2*3.27 m2 12.321

RAZEM 76.000
1.1.
1.2

Remont studni - schemat technologii D

1.1.
1.2.

1

45111200-0 Roboty ziemne

2
d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami utylizacji

m3

2.4*0.5*2.4 m3 2.880
<studnia k-102>-3.14*0.6*0.6*0.5 m3 -0.565

wykopy ręcz-
ne 20% ku-
batury

-0.463 m3 -0.463

RAZEM 1.852
3

d.1.
1.1.
2.1

KNR-W 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzieć wywóz do 10km + koszt
utylizacji - przyjęto 20% wykopów

m3

2.315*0.2 m3 0.463
RAZEM 0.463

4
d.1.
1.1.
2.1

KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4
m; grunt kat.III-IV

m3

poz.2+poz.3 m3 2.315
zasypka
ręczna 20%
kubatury

-0.463 m3 -0.463

RAZEM 1.852
5

d.1.
1.1.
2.1

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-IV
- przyjęto 20% wykopów liniowych

m3

2.315*0.2 m3 0.463
RAZEM 0.463

6
d.1.
1.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Pełna wymiana gruntu materiałem dowiezionym m3

poz.4+poz.5 m3 2.315
RAZEM 2.315

1.1.
1.2.

2

Roboty demontażowe i montażowe

7
d.1.
1.1.
2.2

KNR BC-02
0218-03

Inpregnacja powierzchni betonowych przy pomocy chemi budowlanej m2

<k-102>3.14*1.2*3.87 m2 14.582
RAZEM 14.582

8
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-05I
0410-06

Demontaż pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i
włazem o śr. 120 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Ceglana 03.2022 sanitarka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9

d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 10 km

t

<właz>1*108/1000 t 0.108
RAZEM 0.108

10
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

<pokrywa>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.3*0.3))*0.2 m3 0.636
<pierscień>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.8*0.8))*0.2 m3 0.290

RAZEM 0.926
11

d.1.
1.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.10 m3 0.926
RAZEM 0.926

12
d.1.
1.1.
2.2

KNR-W 2-18
0523-06

Pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1200 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.
1.1.
2.2

KNR-W 2-18
0521-02
analogia

Pierścienie dystansowe wyrównawcze kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
1.3

Remont studni po weryfikacji na budowie

14
d.1.
1.1.

3

analiza indy-
widualna

Hydromonitoring studni kanalizacyjnych - Uszczelnienie ścian studni i włączeń
przewodów/odgałęzień - Reprofilacja ścian, spoczników oraz kinet

kpl.

<k-164a>1 kpl. 1.000
<k-100a>1 kpl. 1.000
<k-98a>1 kpl. 1.000
<k-172a>1 kpl. 1.000
<k-173>1 kpl. 1.000
<k-175>1 kpl. 1.000
<k-102a>1 kpl. 1.000
<k-180>1 kpl. 1.000
<k-184>1 kpl. 1.000
<k-185>1 kpl. 1.000
 

RAZEM 10.000
1.1.

2
Remonty kanałów - Rękaw

15
d.1.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN150
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN150>18.8 m 18.800
RAZEM 18.800

16
d.1.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN200 >27 m 27.000
RAZEM 27.000

17
d.1.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN250
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<DN250>207 m 207.000

RAZEM 207.000
1.1.

3
Remonty kanałów - wykop otwarty

1.1.
3.1

Nawierzchnie

1.1.
3.1.

1

45233200-1 Demontaż nawierzchni 

18
d.1.
1.3.
1.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 3cm -

m2

<DN200 k180-b28,k184-b27,k185-b26,k186-b25, >37.40*(0.5+1.0+0.5) m2 74.800
RAZEM 74.800

19
d.1.
1.3.
1.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

<DN200 k180-b28,k184-b27,k185-b26,k186-b25, >37.40*(0.25+1.0+0.25) m2 56.100
RAZEM 56.100

20
d.1.
1.3.
1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

poz.19*0.20 m3 11.220
poz.18*0.03 m3 2.244

kostka 30% poz.18*0.08*0.3 m3 1.795
RAZEM 15.259

21
d.1.
1.3.
1.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.20 m3 15.259
RAZEM 15.259

1.1.
3.1.

2

45233200-1 Odtworzenie nawierzchni 

22
d.1.
1.3.
1.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

poz.19 m2 56.100
RAZEM 56.100

23
d.1.
1.3.
1.2

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

poz.22 m2 56.100
RAZEM 56.100

24
d.1.
1.3.
1.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.23 m2 56.100
RAZEM 56.100

25
d.1.
1.3.
1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej  - przyjęto 30% nowych elementów dla miejsc isniejących

m2

poz.18 m2 74.800
RAZEM 74.800

1.1.
3.2

45111200-0 Roboty ziemne

26
d.1.
1.3.

2

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami utylizacji

m3

<DN150 k98a-b31 >4.0*1.88*0.9 m3 6.768
<DN200 k173-b30, k175-b29 >11.8*2.03*1.0 m3 23.954
<DN200 k180-b28,k184-b27,k185-b26,k186-b25, >35.40*(3.82-0.31)*1.0 m3 124.254
<DN200 tłoczny >10.9*3.54*1.0 m3 38.586

wykopy ręcz-
ne 20% ku-
batury

-38.712 m3 -38.712

RAZEM 154.850
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.
1.3.

2

KNR-W 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzieć wywóz do 10km + koszt
utylizacji - przyjęto 20% wykopów

m3

193.562*0.2 m3 38.712
RAZEM 38.712

28
d.1.
1.3.

2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<DN150 k98a-b31 >4.0*1.88*2 m2 15.040
<DN200 k173-b30, k175-b29 >11.8*2.03*2 m2 47.908

RAZEM 62.948
29

d.1.
1.3.

2

KNNR 1
0313-02

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<DN200 k180-b28,k184-b27,k185-b26,k186-b25, >35.40*3.82*2 m2 270.456
<DN200 tłoczny >10.9*3.54*2 m2 77.172

RAZEM 347.628
30

d.1.
1.3.

2

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

4*0.9*0.2 m3 0.720
(11.8+35.40)*1.0*0.2 m3 9.440
10.9*1.0*0.2 m3 2.180

RAZEM 12.340
31

d.1.
1.3.

2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(4*0.9*0.46-4*3.14*0.08*0.08) m3 1.576
(47.20*1.0*0.5-47.2*3.14*0.1*0.1) m3 22.118
(10.9*1.0*0.5-10.9*3.14*0.1*0.1) m3 5.108

RAZEM 28.802
32

d.1.
1.3.

2

KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4
m; grunt kat.III-IV

m3

((1.88-0.2-0.46)*0.9*4.0) m3 4.392
((2.03-0.2-0.50)*1.0*11.8) m3 15.694
((3.82-0.2-0.50-0.31)*1.0*35.40) m3 99.474
((3.54-0.2-0.50)*1.0*10.9) m3 30.956

zasypka
ręczna 20%
kubatury

-30.103 m3 -30.103

RAZEM 120.413
33

d.1.
1.3.

2

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-IV
- przyjęto 20% wykopów liniowych

m3

150.516*0.2 m3 30.103
RAZEM 30.103

34
d.1.
1.3.

2

analiza indy-
widualna

Pełna wymiana gruntu materiałem dowiezionym m3

poz.32+poz.33 m3 150.516
RAZEM 150.516

1.1.
3.3

Roboty demontażowe i montażowe

35
d.1.
1.3.

3

KNR 4-05I
0313-01

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej do
200 mm uszczelnionego cementem

m

2.9+47.2 m 50.100
RAZEM 50.100

36
d.1.
1.3.

3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

<100>(3.14*0.114*0.007)*2.9 m3 0.007
<200>(3.14*0.242*0.021)*47.2 m3 0.753
<200>(3.14*0.242*0.021)*10.9 m3 0.174

RAZEM 0.934
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37

d.1.
1.3.

3

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z demontażu m3

poz.36 m3 0.934
RAZEM 0.934

38
d.1.
1.3.

3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur  PVC SN8 z tworzywa litego, o gładkich ścianach, o połączeniach
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową DN160

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

39
d.1.
1.3.

3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur  PVC SN8 z tworzywa litego, o gładkich ścianach, o połączeniach
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową DN200

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

40
d.1.
1.3.

3

KNR-W 2-18
0109-09

Rurociąg tłoczny z rur PE100 fi200 SDR17 PN10 m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

41
d.1.
1.3.

3

KNR-W 2-18
0110-09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 200 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.1.
1.3.

3

KNR-W 2-18
0421-03

Połączenie - PVC z uszczelką DN200 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

43
d.1.
1.3.

3

KNR-W 2-18
0421-02

Połączenie - PVC z uszczelką DN160 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
3.4

Roboty inne

44
d.1.
1.3.

4

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 200 mm m

3+48 m 51.000
RAZEM 51.000

45
d.1.
1.3.

4

analiza indy-
widualna

Inspekcja TV m

51 m 51.000
RAZEM 51.000

46
d.1.
1.3.

4

analiza indy-
widualna

Zestaw do przepompowywania ścieków na czas wykonywania wymiany ruro-
ciągów - przyjęto pracę przez 6 dni - przyjęto 144 godzin pracy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Strefa II
2.1 Kanalizacja sanitarna 

2.1.
1

Remonty studni

2.1.
1.1

Remont studni - schemat technologii A

47
d.2.
1.1.

1

KNR BC-02
0218-03

Inpregnacja powierzchni betonowych przy pomocy chemi budowlanej m2

<k-326>3.14*1.2*5.17 m2 19.481
<k-327>3.14*1.2*6.45 m2 24.304
<k-328>3.14*1.2*4.80 m2 18.086
<k-331a>3.14*1.2*4.80 m2 18.086
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<k-314>3.14*1.2*5.10 m2 19.217
<k-315>3.14*1.2*5.30 m2 19.970
<k-316>3.14*1.2*5.22 m2 19.669
<k-317>3.14*1.2*5.22 m2 19.669
<k-318>3.14*1.2*5.26 m2 19.820
<k-319>3.14*1.2*2.35 m2 8.855

RAZEM 187.157
2.1.
1.2

Remont studni - schemat technologii B

48
d.2.
1.1.

2

KNR BC-02
0211-02

Uzupełnienie i uszczelnienie ubytków betonu - przyjęto 30% powierzchni m2

<k-289>3.14*1.2*5.12 m2 19.292
<k-329>3.14*1.2*4.82 m2 18.162
<k-290>3.14*1.2*4.90 m2 18.463
<k-321>3.14*1.2*5.30 m2 19.970
<k-322>3.14*1.2*5.40 m2 20.347
<k-323>3.14*1.2*5.40 m2 20.347
<k-325>3.14*1.2*5.30 m2 19.970
<k-298>3.14*1.2*1.30 m2 4.898

RAZEM 141.449
49

d.2.
1.1.

2

KNR BC-02
0218-03

Inpregnacja powierzchni betonowych przy pomocy chemi budowlanej m2

<k-289>3.14*1.2*5.12 m2 19.292
<k-329>3.14*1.2*4.82 m2 18.162
<k-290>3.14*1.2*4.90 m2 18.463
<k-321>3.14*1.2*5.30 m2 19.970
<k-322>3.14*1.2*5.40 m2 20.347
<k-323>3.14*1.2*5.40 m2 20.347
<k-325>3.14*1.2*5.30 m2 19.970
<k-298>3.14*1.2*1.30 m2 4.898

RAZEM 141.449
2.1.
1.3

Remont studni - schemat technologii C

2.1.
1.3.

1

45111200-0 Roboty ziemne

50
d.2.
1.1.
3.1

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami utylizacji

m3

<k-335 >2.4*5.45*2.4 m3 31.392
<studnia>-3.14*0.6*0.6*5.35 m3 -6.048

wykopy ręcz-
ne 20% ku-
batury

-5.069 m3 -5.069

RAZEM 20.275
51

d.2.
1.1.
3.1

KNR-W 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzieć wywóz do 10km + koszt
utylizacji - przyjęto 20% wykopów

m3

25.344*0.2 m3 5.069
RAZEM 5.069

52
d.2.
1.1.
3.1

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

<k-335 >2.4*5.45*4 m2 52.320
RAZEM 52.320

53
d.2.
1.1.
3.1

KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4
m; grunt kat.III-IV

m3

poz.50+poz.51 m3 25.344
zasypka
ręczna 20%
kubatury

-5.069 m3 -5.069

RAZEM 20.275
54

d.2.
1.1.
3.1

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-IV
- przyjęto 20% wykopów liniowych

m3

25.344*0.2 m3 5.069
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RAZEM 5.069

55
d.2.
1.1.
3.1

analiza indy-
widualna

Pełna wymiana gruntu materiałem dowiezionym m3

poz.53+poz.54 m3 25.344
RAZEM 25.344

2.1.
1.3.

2

Roboty demontażowe i montażowe

56
d.2.
1.1.
3.2

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2.
1.1.
3.2

KNR 4-05I
0409-04

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = 5

0.5m

1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2.
1.1.
3.2

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 10 km

t

<właz>1*108/1000 t 0.108
RAZEM 0.108

59
d.2.
1.1.
3.2

KNR 4-05II
0220-02

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-
1400 mm - grubość osadu do 30 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.
1.1.
3.2

KNNR 1
0603-01

Pompowanie godz.

4 godz. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.2.
1.1.
3.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

<kręgi>(3.14*0.6*0.135*5.35*1) m3 1.361
<pokrywa>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.3*0.3))*0.2 m3 0.636
<pierscień>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.8*0.8))*0.2 m3 0.290

RAZEM 2.287
62

d.2.
1.1.
3.2

KNR 4-04
1105-01
1105-02 
analogia

Wywóz osadu ze studni samochodami samowyładowczymi przy ręcznym zała-
dowaniu i mechaniczny wyładowaniu na odległość 10 km

m3

3.14*0.6*0.6*0.3 m3 0.339
RAZEM 0.339

63
d.2.
1.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.61 m3 2.287
poz.62 m3 0.339

RAZEM 2.626
64

d.2.
1.1.
3.2

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm m3

(2.4*2.4*0.1)*1 m3 0.576
RAZEM 0.576

65
d.2.
1.1.
3.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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66

d.2.
1.1.
3.2

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = 5

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
67

d.2.
1.1.
3.2

kalk. własna
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza + karta studni stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.
1.4

Remont studni po weryfikacji na budowie

68
d.2.
1.1.

4

analiza indy-
widualna

Hydromonitoring studni kanalizacyjnych - Uszczelnienie ścian studni i włączeń
przewodów/odgałęzień - Reprofilacja ścian, spoczników oraz kinet

kpl.

<k-275>1 kpl. 1.000
<k-261>1 kpl. 1.000
<k-263>1 kpl. 1.000
<k-264>1 kpl. 1.000
<k-265>1 kpl. 1.000
<k-268>1 kpl. 1.000
<k-283>1 kpl. 1.000
<k-284>1 kpl. 1.000
<k-288>1 kpl. 1.000
<k-330>1 kpl. 1.000
<k-286>1 kpl. 1.000
<k-287>1 kpl. 1.000
<k-320>1 kpl. 1.000
<k-301>1 kpl. 1.000
<k-302>1 kpl. 1.000
<k-303>1 kpl. 1.000
<k-295>1 kpl. 1.000
<k-296>1 kpl. 1.000
<k-297>1 kpl. 1.000
<k-308>1 kpl. 1.000
<k-259>1 kpl. 1.000
<k-258>1 kpl. 1.000
<k-257>1 kpl. 1.000
<k-256>1 kpl. 1.000
<k-255>1 kpl. 1.000
<k-254>1 kpl. 1.000
<k-253>1 kpl. 1.000
<k-605>1 kpl. 1.000
<k-252a>1 kpl. 1.000
<k-338>1 kpl. 1.000
<k-337>1 kpl. 1.000
<k-336>1 kpl. 1.000

RAZEM 32.000
2.1.

2
Remonty kanałów - Rękaw

69
d.2.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN150
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN150 >47.1 m 47.100
RAZEM 47.100

70
d.2.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN200>320.7 m 320.700
RAZEM 320.700
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71

d.2.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN250
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN250 >80.6 m 80.600
RAZEM 80.600

72
d.2.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN300
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN300 kamionka>18.6 m 18.600
RAZEM 18.600

73
d.2.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - Brak inspekcji CCTV 
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

< Brak inspekcji CCTV>153.2 m 153.200
RAZEM 153.200

2.1.
3

Remonty kanałów - wykop otwarty

2.1.
3.1

45111200-0 Roboty ziemne

74
d.2.
1.3.

1

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami utylizacji

m3

<DN100 k322-b9 >2.9*5.6*0.9 m3 14.616
<DN150 k263-b21,k264-b20,k265-b19,k318-b13,k321-b10,k323-b8 >23.4*
4.92*0.9

m3 103.615

<DN150 k319-b12,k297-b23 >4.1*1.88*0.9 m3 6.937
<DN200 k331a-b16,k314-b17,k328-b16 >38*5.1*1.0 m3 193.800
<DN200 k326-b17a,k330-b15,k286-b18,k316-b13a,k317-b13b,k320-b11>36*
5.45*1.0

m3 196.200

<DN200 k301-b24,k286-b18,k308-b22,k337-b7>9.5*2.22*1.0 m3 21.090
wykopy ręcz-
ne 20% ku-
batury

-107.252 m3 -107.252

RAZEM 429.006
75

d.2.
1.3.

1

KNR-W 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzieć wywóz do 10km + koszt
utylizacji - przyjęto 20% wykopów

m3

536.258*0.2 m3 107.252
RAZEM 107.252

76
d.2.
1.3.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<DN150 >4.1*1.88*2 m2 15.416
<DN200 >9.5*2.1*2 m2 39.900

RAZEM 55.316
77

d.2.
1.3.

1

KNNR 1
0313-02

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<DN100 >2.9*5.6*2 m2 32.480
<DN150 >23.4*4.92*2 m2 230.256
<DN200 >38*5.1*2 m2 387.600
<DN200 >36*5.45*2 m2 392.400

RAZEM 1042.736
78

d.2.
1.3.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(2.9+23.4+4.1)*0.9*0.2 m3 5.472
83.5*1.0*0.2 m3 16.700

RAZEM 22.172
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79

d.2.
1.3.

1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(30.4*0.9*0.46-30.4*3.14*0.08*0.08) m3 11.975
(83.5*1.0*0.5-83.5*3.14*0.1*0.1) m3 39.128

RAZEM 51.103
80

d.2.
1.3.

1

KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4
m; grunt kat.III-IV

m3

((5.6-0.2-0.46)*0.9*2.9) m3 12.893
((1.88-0.2-0.46)*0.9*4.1) m3 4.502
((4.92-0.2-0.46)*0.9*23.4) m3 89.716
((2.22-0.2-0.50)*1.0*9.5) m3 14.440
((5.1-0.2-0.50)*1.0*38) m3 167.200
((5.45-0.2-0.50)*1.0*36) m3 171.000

zasypka
ręczna 20%
kubatury

-91.95 m3 -91.950

RAZEM 367.801
81

d.2.
1.3.

1

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-IV
- przyjęto 20% wykopów liniowych

m3

459.751*0.2 m3 91.950
RAZEM 91.950

82
d.2.
1.3.

1

analiza indy-
widualna

Pełna wymiana gruntu materiałem dowiezionym m3

poz.80+poz.81 m3 459.751
RAZEM 459.751

2.1.
3.2

Roboty demontażowe i montażowe

83
d.2.
1.3.

2

KNR 4-05I
0313-01

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej do
200 mm uszczelnionego cementem

m

2.9+27.5+83.5 m 113.900
RAZEM 113.900

84
d.2.
1.3.

2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

<100>(3.14*0.114*0.007)*2.9 m3 0.007
<150>(3.14*0.186*0.018)*27.5 m3 0.289
<200>(3.14*0.242*0.021)*83.5 m3 1.332

RAZEM 1.628
85

d.2.
1.3.

2

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z demontażu m3

poz.84 m3 1.628
RAZEM 1.628

86
d.2.
1.3.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur  PVC SN8 z tworzywa litego, o gładkich ścianach, o połączeniach
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową DN160

m

31 m 31.000
RAZEM 31.000

87
d.2.
1.3.

2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur  PVC SN8 z tworzywa litego, o gładkich ścianach, o połączeniach
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową DN200

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

88
d.2.
1.3.

2

KNR-W 2-18
0421-03

Połączenie - PVC z uszczelką DN200 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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89

d.2.
1.3.

2

KNR-W 2-18
0421-02

Połączenie - PVC z uszczelką DN160 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.1.
3.3

Roboty inne

90
d.2.
1.3.

3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 200 mm m

30.5+83.5 m 114.000
RAZEM 114.000

91
d.2.
1.3.

3

analiza indy-
widualna

Inspekcja TV m

114 m 114.000
RAZEM 114.000

92
d.2.
1.3.

3

analiza indy-
widualna

Zestaw do przepompowywania ścieków na czas wykonywania wymiany ruro-
ciągów - przyjęto pracę przez 6 dni - przyjęto 144 godzin pracy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.
4

Zbudowa separatora

2.1.
4.1

45111200-0 Roboty ziemne

93
d.2.
1.4.

1

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami utylizacji

m3

2.4*6.55*2.4 m3 37.728
<studnia  k-327>-3.14*0.6*0.6*6.45 m3 -7.291

wykopy ręcz-
ne 20% ku-
batury

-6.087 m3 -6.087

RAZEM 24.350
94

d.2.
1.4.

1

KNR-W 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzieć wywóz do 10km + koszt
utylizacji - przyjęto 20% wykopów

m3

30.437*0.2 m3 6.087
RAZEM 6.087

95
d.2.
1.4.

1

KNNR 1
0315-06

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 9,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

<separator >2.4*6.55*4 m2 62.880
RAZEM 62.880

96
d.2.
1.4.

1

KNR 9-06
0103-09

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic; głębokość wbicia do 11 m,
grunt kat. IV

m

<separator >2.4*4 m 9.600
RAZEM 9.600

97
d.2.
1.4.

1

KNR 9-06
0104-09

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic głębokość wbicia do 11
m, grunt kat. IV

m

poz.96 m 9.600
RAZEM 9.600

98
d.2.
1.4.

1

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm m3

(2.4*2.4*0.1)*1 m3 0.576
RAZEM 0.576

99
d.2.
1.4.

1

KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4
m; grunt kat.III-IV

m3

poz.93+poz.94 m3 30.437
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zasypka
ręczna 20%
kubatury

-6.087 m3 -6.087

RAZEM 24.350
100
d.2.
1.4.

1

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-IV
- przyjęto 20% wykopów liniowych

m3

30.437*0.2 m3 6.087
RAZEM 6.087

101
d.2.
1.4.

1

analiza indy-
widualna

Pełna wymiana gruntu materiałem dowiezionym m3

poz.99+poz.100 m3 30.437
RAZEM 30.437

102
d.2.
1.4.

1

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.2.
1.4.

1

KNR 4-05I
0409-04
9901-06/4 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości - głębokość wykopu ponad 7 m
Krotność = 6

0.5m

1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000

104
d.2.
1.4.

1

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 10 km

t

<właz>1*108/1000 t 0.108
RAZEM 0.108

105
d.2.
1.4.

1

KNR 4-05II
0220-02

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-
1400 mm - grubość osadu do 30 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.2.
1.4.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

<kręgi>(3.14*0.6*0.135*6.45*1) m3 1.640
<pokrywa>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.3*0.3))*0.2 m3 0.636
<pierscień>((3.14*1.05*1.05)-(3.14*0.8*0.8))*0.2 m3 0.290

RAZEM 2.566
107
d.2.
1.4.

1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 
analogia

Wywóz osadu ze studni samochodami samowyładowczymi przy ręcznym zała-
dowaniu i mechaniczny wyładowaniu na odległość 10 km

m3

3.14*0.6*0.6*0.3 m3 0.339
RAZEM 0.339

108
d.2.
1.4.

1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.106 m3 2.566
poz.107 m3 0.339

RAZEM 2.905
109
d.2.
1.4.

1

KNR 9-22
0301-11
0301-12 
analogia

Separator tłuszczu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Strefa III
3.1 Kanalizacja sanitarna 

3.1.
1

Remonty studni

3.1.
1.1

Remont studni - schemat technologii A
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110
d.3.
1.1.

1

KNR BC-02
0218-03

Inpregnacja powierzchni betonowych przy pomocy chemi budowlanej m2

<k-299>3.14*1.2*2.64 m2 9.948
<k-300>3.14*1.2*2.57 m2 9.684
<k-252>3.14*1.2*5.60 m2 21.101
<k-336>3.14*1.2*5.55 m2 20.912

RAZEM 61.645
3.1.
1.2

Remont studni po weryfikacji na budowie

111
d.3.
1.1.

2

analiza indy-
widualna

Hydromonitoring studni kanalizacyjnych - Uszczelnienie ścian studni i włączeń
przewodów/odgałęzień - Reprofilacja ścian, spoczników oraz kinet

kpl.

<k-345b>1 kpl. 1.000
<k-345a>1 kpl. 1.000
<k-345>1 kpl. 1.000
<k-347>1 kpl. 1.000
<k-349>1 kpl. 1.000
<k-350>1 kpl. 1.000
<k-250>1 kpl. 1.000
<k-354>1 kpl. 1.000
<k-355>1 kpl. 1.000

RAZEM 9.000
3.1.

2
Remonty kanałów - Rękaw

112
d.3.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN200 >12.3 m 12.300
RAZEM 12.300

113
d.3.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN250
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN250 >10.2 m 10.200
RAZEM 10.200

114
d.3.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN400
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN400 PVC>89.8 m 89.800
RAZEM 89.800

115
d.3.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - Brak inspekcji CCTV 
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

< Brak inspekcji CCTV>23.3 m 23.300
RAZEM 23.300

3.1.
3

Remonty kanałów - wykop otwarty

3.1.
3.1

45111200-0 Roboty ziemne

116
d.3.
1.3.

1

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami utylizacji

m3

<DN150 k349-b4 >5.7*3.35*0.9 m3 17.186
<DN200 k345b-b5 >3.3*1.77*1.0 m3 5.841
<DN200 k250b-b3,k354-b23,k355-b1,k347-k350,>23.5*4.01*1.0 m3 94.235
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wykopy ręcz-
ne 20% ku-
batury

-23.452 m3 -23.452

RAZEM 93.810
117
d.3.
1.3.

1

KNR-W 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzieć wywóz do 10km + koszt
utylizacji - przyjęto 20% wykopów

m3

117.262*0.2 m3 23.452
RAZEM 23.452

118
d.3.
1.3.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<DN200 >17.7*2.1*2 m2 74.340
RAZEM 74.340

119
d.3.
1.3.

1

KNNR 1
0313-02

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<DN150 >5.7*3.35*2 m2 38.190
<DN200 >23.5*4.01*2 m2 188.470

RAZEM 226.660
120
d.3.
1.3.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

5.7*0.9*0.2 m3 1.026
26.8*1.0*0.2 m3 5.360

RAZEM 6.386
121
d.3.
1.3.

1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(5.7*0.9*0.46-5.7*3.14*0.08*0.08) m3 2.245
(26.8*1.0*0.5-26.8*3.14*0.1*0.1) m3 12.558

RAZEM 14.803
122
d.3.
1.3.

1

KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4
m; grunt kat.III-IV

m3

((3.35-0.2-0.46)*0.9*5.7) m3 13.800
((1.77-0.2-0.50)*1.0*3.3) m3 3.531
((4.01-0.2-0.50)*1.0*23.5) m3 77.785

zasypka
ręczna 20%
kubatury

-19.023 m3 -19.023

RAZEM 76.093
123
d.3.
1.3.

1

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-IV
- przyjęto 20% wykopów liniowych

m3

95.116*0.2 m3 19.023
RAZEM 19.023

124
d.3.
1.3.

1

analiza indy-
widualna

Pełna wymiana gruntu materiałem dowiezionym m3

poz.122+poz.123 m3 95.116
RAZEM 95.116

3.1.
3.2

Roboty demontażowe i montażowe

125
d.3.
1.3.

2

KNR 4-05I
0313-01

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej do
200 mm uszczelnionego cementem

m

5.7+26.8 m 32.500
RAZEM 32.500

126
d.3.
1.3.

2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

<150>(3.14*0.186*0.018)*5.7 m3 0.060
<200>(3.14*0.242*0.021)*26.8 m3 0.428

RAZEM 0.488
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127
d.3.
1.3.

2

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z demontażu m3

poz.126 m3 0.488
RAZEM 0.488

128
d.3.
1.3.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur  PVC SN8 z tworzywa litego, o gładkich ścianach, o połączeniach
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową DN160

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

129
d.3.
1.3.

2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur  PVC SN8 z tworzywa litego, o gładkich ścianach, o połączeniach
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową DN200

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

130
d.3.
1.3.

2

KNR-W 2-18
0421-03

Połączenie - PVC z uszczelką DN200 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

131
d.3.
1.3.

2

KNR-W 2-18
0421-02

Połączenie - PVC z uszczelką DN160 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.1.
3.3

Roboty inne

132
d.3.
1.3.

3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 200 mm m

32.5 m 32.500
RAZEM 32.500

133
d.3.
1.3.

3

analiza indy-
widualna

Inspekcja TV m

32.5 m 32.500
RAZEM 32.500

134
d.3.
1.3.

3

analiza indy-
widualna

Zestaw do przepompowywania ścieków na czas wykonywania wymiany ruro-
ciągów - przyjęto pracę przez 6 dni - przyjęto 144 godzin pracy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Remont istniejącej pompowni ścieków - Część konstrukcyjna
3.2.

1
Termoizolacja i remont dachu

135
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

mury ognio-
we

(5.42+3.30*2)*0.65 m2 7.813

pas nadryn-
nowy

5.42*0.35 m2 1.897

RAZEM 9.710
136
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4.85 m 4.85
RAZEM 4.85

137
d.3.
2.1

KNR 4-01
0519-06

Analogia - demontaż pokrycia dachu - istniejąca papa wraz z istniejącym do-
ciepleniem

m2

18 m2 18.00
RAZEM 18.00

138
d.3.
2.1

ZKNR C 2
0801-03

Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego z powłoką
bitumiczną

m2

18.00 m2 18.000
RAZEM 18.000
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139
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

18.000*0.10 m3 1.800
RAZEM 1.800

140
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi na każdy na-
stępny 1ˇkm - dodatkowe 9 km

m3

1.800 m3 1.800
RAZEM 1.800

141
d.3.
2.1

Opłata za składowanie odpadów izolacyjnych t

18.000*0.02*1.1+18.000*0.08*0.08 t 0.511
RAZEM 0.511

142
d.3.
2.1

KNR-W 4-01
0804-02

Miejscowe naprawy istniejącej powierzchni dachu miejs-
ce

3 miejs-
ce

3

RAZEM 3
143
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0602-03

Analogia - zagruntowanie powierzchni dachu m2

4.85*3.02 m2 14.65
RAZEM 14.65

144
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0406-01

Analogia - montaż na krawędzi dachu belki drewnianej 10x15 cm m3

0.10*0.15*4.85 m3 0.073
RAZEM 0.073

145
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0608-0501

Izolacja połaci dachowej płytami styropianowymi gr 15 cm EPS 100 klejonymi
do podłoża masami bezrozpuszczalnikowymi

m2

14.65 m2 14.650
RAZEM 14.650

146
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0608-0501

Przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm na bokach oraz górze ścianek atty-
kowych

m2

(4.85+3.02*2)*0.90 m2 9.801
RAZEM 9.801

147
d.3.
2.1

Wklejenie w naroża klinów styropianowych mb

(4.85+3.02*2) mb 10.890
RAZEM 10.890

148
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0604-0501

Przyklejenie warstwy papy asfaltowej podkładowej na powierzchni dachu wraz
z attykami

m2

14.650+9.801 m2 24.451
RAZEM 24.451

149
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe m2

14.650 m2 14.650
RAZEM 14.650

150
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej m2

(5.42+3.30*2)*1.00 m2 12.020
RAZEM 12.020

151
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0514-0202

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25ˇcm m2

mury ognio-
we

(5.42+3.30*2)*0.65 m2 7.813

pas nadryn-
nowy

5.42*0.35 m2 1.897

RAZEM 9.710
152
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0522-0101

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fiˇ10ˇcm, blacha
ocynkowana

m

4.85 m 4.850
RAZEM 4.850
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153
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0522-06

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki/leje spustowe
przy rynnach z blachy z cynku

szt

1 szt 1
RAZEM 1

154
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
0526-0102

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 8ˇcm m

2.5 m 2.50
RAZEM 2.50

3.2.
2

Termomodernizacja ścian pompowni oraz komory

155
d.3.
2.2

KNR 4-01
0102-02

Odkopanie ścian komory do głębokości 100 cm m3

3.14*6.90*1.00*1.00 m3 21.666
RAZEM 21.666

156
d.3.
2.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów, ściany komory po wykonanie prac wraz z zagęszczeniem m3

3.14*6.90*1.00*0.90 m3 19.499
RAZEM 19.499

157
d.3.
2.2

KNR 4-01
0354-10

Demontaż okna istniejącego m2

2.99*1.19 m2 3.558
RAZEM 3.558

158
d.3.
2.2

KNR 4-01
0354-09

Demontaż drzwi istniejących szt

1 szt 1
RAZEM 1

159
d.3.
2.2

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, grunt kategorii I-II m3

21.666-19.499 m3 2.167
RAZEM 2.167

160
d.3.
2.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy
następny 1ˇkm

m3

2.167 m3 2.167
RAZEM 2.167

161
d.3.
2.2

Opłata za składowanie ziemi z wykopów m3

2.167 m3 2.167
RAZEM 2.167

162
d.3.
2.2

KNR 4-01
0519-06

Analogia - demontaż pokrycia komory - istniejąca papa m2

3.14*6.80^2/4 m2 36.30
-5.42*3.00 m2 -16.26

RAZEM 20.04
163
d.3.
2.2

KNR 4-01
0354-06

Demontaż stalowego luku transportowo-komunikacyjnego szt

1 szt 1
RAZEM 1

164
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0801-03

Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego z powłoką
bitumiczną

m2

pozioma 20.04 m2 20.040
pionowa 3.14*6.80*1.00 m2 21.352

RAZEM 41.392
165
d.3.
2.2

KNR-W 4-01
0804-02

Miejscowe naprawy istniejącej powierzchni betonowej miejs-
ce

2 miejs-
ce

2

RAZEM 2
166
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0602-03

Analogia - zagruntowanie powierzchni betonowych m2

41.392 m2 41.39
RAZEM 41.39
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167
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0608-0501

Izolacja połaci poziomej komory płytami styropianowymi gr 15 cm EPS 100
klejonymi do podłoża masami bezrozpuszczalnikowymi na powierzchni pozio-
mej

m2

pozioma 20.04 m2 20.040
RAZEM 20.040

168
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0604-0501

Przyklejenie warstwy papy asfaltowej podkładowej na powierzchni poziomej
komory

m2

20.040 m2 20.040
\  

RAZEM 20.040
169
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe m2

20.040 m2 20.040
RAZEM 20.040

170
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej m2

(5.42+3.00*2)*0.50 m2 5.710
RAZEM 5.710

171
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0514-0202

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25ˇcm m2

3.14*6.80*0.35 m2 7.473
(5.42+3.00*2)*0.35 m2 3.997

RAZEM 11.470
172
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0608-0801

Izolacja ścian komory płytami styropianowymi gr 10 cm EPS 100 klejonymi do
podłoża masami bezrozpuszczalnikowymi

m2

pionowa 3.14*6.80*1.00 m2 21.352
RAZEM 21.352

173
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0105-07

Zatapianie jednej warstwy siatki - ściany komory m2

21.352 m2 21.352
RAZEM 21.352

174
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi stalowych technicznych zewnętrznych 90x210 cm m2

1.00*2.15 m2 2.150
RAZEM 2.150

175
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0101-01

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2

2.99*1.19+1.00*2.25 m2 5.808
RAZEM 5.808

176
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

(5.42+3.30)*2*3.00 m2 52.320
-5.808 m2 -5.808

RAZEM 46.512
177
d.3.
2.2

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

46.512 m2 46.512
RAZEM 46.512

178
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0102-06

Termoizolacja ścian - przyklejenie do ścian płyt styropianowych gr 15 cm m2

46.512 m2 46.512
RAZEM 46.512

179
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0102-01

Termoizolacja ścian - przyklejenie do ościeży płyt styropianowych gr 3 cm m2

(2.99+1.19*2)*0.30 m2 1.611
(1.00+2.15*2)*0.30 m2 1.590

RAZEM 3.201
180
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0105-02

Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do styropianu w ilości 5 szt/m2 m2

46.512 m2 46.512
RAZEM 46.512
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181
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0105-07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach m2

46.512 m2 46.512
RAZEM 46.512

182
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0105-09

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

3.201 m2 3.201
RAZEM 3.201

183
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0107-02

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły mb

(5.42+3.30)*2-1.00 mb 16.440
RAZEM 16.440

184
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych mb

46.512 mb 46.512
RAZEM 46.512

185
d.3.
2.2

DC 21 0704-
0101

Dostawa i montaż parapetu zewnętrznego okna m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

186
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0114-01

Gruntowanie podłoża pod tynki elewacyjne - ściany pompowni oraz ściany ko-
mory powyżej terenu ( 20 cm)

m2

46.512 m2 46.512
3.201 m2 3.201
3.14*6.80*0.20 m2 4.270

RAZEM 53.983
187
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0114-03

Wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych  ścian pompowni m2

(5.42+3.30)*2*2.80 m2 48.832
RAZEM 48.832

188
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0114-07

Wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych  ościeży m2

3.201 m2 3.201
RAZEM 3.201

189
d.3.
2.2

ZKNR C 2
0118-04

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego m2

(5.42+3.30)*2*0.20 m2 3.488
-1.00*0.20 m2 -0.200
3.14*6.80*0.20 m2 4.270

RAZEM 7.558
190
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
1219-04

Dostawa i montaż  - klamry złazowe z pręta Fi 20 mm wklejane na żywicy szt

4 szt 4
RAZEM 4

191
d.3.
2.2

KNR-W 4-01
0353-09

Demontaż kraty okiennej istniejącej szt

1 szt 1
RAZEM 1

192
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach, ponad 2ˇm2 m2

2.99*1.19 m2 3.558
RAZEM 3.558

3.2.
3

Remont posadzki częsci nadziemnej

193
d.3.
2.3

ZKNR C 2
0801-02

Oczyszczenie istniejących okładzin ceramicnznych posadzek m2

4.85*2.73-0.60*1.40-0.70*0.60 m2 11.981
RAZEM 11.981

194
d.3.
2.3

KNR-W 4-01
0809-06

Uzupełnienie płytek gresowych posadzkowych - 40 % m2

11.981*0.40 m2 4.792
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RAZEM 4.792

195
d.3.
2.3

KNR-W 4-01
0813-05

Analogia - uzupełnienie cokołów z płytek gres - 40% m

(4.85+2.73)*2*0.40 m 6.064
RAZEM 6.064

196
d.3.
2.3

DC 20 0322-
01

Uzupełnienie spoin w płytkach posadzek m

11.981*6*0.50 m 35.943
RAZEM 35.943

197
d.3.
2.3

DC 20 0320-
03

impregnacja płytek ceramicznych, pierwsza warstwa m2

11.981 m2 11.981
RAZEM 11.981

198
d.3.
2.3

DC 20 0320-
04

Impregnacja płytek ceramicznych, druga warstwa m2

11.981 m2 11.981
RAZEM 11.981

3.2.
4

Remont ścian i stropu częsci nadziemnej

199
d.3.
2.4

KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - ściany

m2

(4.85+2.73)*2*2.70 m2 40.932
RAZEM 40.932

200
d.3.
2.4

KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - strop

m2

4.85*2.73 m2 13.241
RAZEM 13.241

201
d.3.
2.4

KNR 4-01
0710-0102

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych ścian - 20% m2

40.932*0.20 m2 8.186
RAZEM 8.186

202
d.3.
2.4

KNR 4-01
0710-1302

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych stropu - 20% m2

13.241*0.20 m2 2.648
RAZEM 2.648

203
d.3.
2.4

KNR 4-01
0713-0302

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian m2

40.932 m2 40.932
RAZEM 40.932

204
d.3.
2.4

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży - ściany m2

40.932 m2 40.932
RAZEM 40.932

205
d.3.
2.4

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży - strop m2

13.241 m2 13.241
RAZEM 13.241

206
d.3.
2.4

KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne -
farby do pomieszczeń o dużej wilgotności

m2

40.932 m2 40.932
RAZEM 40.932

207
d.3.
2.4

KNR 4-01
1204-01

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2

13.241 m2 13.241
RAZEM 13.241

3.2.
5

Remont ścian i posadzek komór

208
d.3.
2.5

ZKNR C 2
0801-05

Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża betonowego m2

ściany 3.14*6.20*7.50+6.20*7.50*2 m2 239.010
posadzka 3.14*6.20^2/4 m2 30.175
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RAZEM 269.185

209
d.3.
2.5

ZKNR C 2
0808-10

Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja żelbetowa,
beton B 17,5 - B 30, pow. pozioma

m2

posadzka 3.14*6.20^2/4 m2 30.175
RAZEM 30.175

210
d.3.
2.5

ZKNR C 2
0808-11

Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja żelbetowa,
beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa

m2

ściany 3.14*6.20*7.50+6.20*7.50*2 m2 239.010
RAZEM 239.010

211
d.3.
2.5

ZKNR C 2
0809-04

Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w
betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pozioma

dm3

30.175*100*0.10*0.20 dm3 60.350
RAZEM 60.350

212
d.3.
2.5

ZKNR C 2
0809-05

Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w
betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pionowa

dm3

ściany 239.010*100*0.10*0.20 dm3 478.020
RAZEM 478.020

213
d.3.
2.5

ZKNR C 2
0815-02

Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
grubości 1 mm
Krotność = 2

m2

30.175+239.010 m2 269.185
RAZEM 269.185

214
d.3.
2.5

ZKNR C 2
0309-01

Wykonanie powłoki mineralnej, zwilżenie podłoża m2

269.185 m2 269.185
RAZEM 269.185

215
d.3.
2.5

ZKNR C 2
0309-02

Analogia - Wykonanie powłoki mineralnej ścian komory m2

239.010 m2 239.010
RAZEM 239.010

216
d.3.
2.5

ZKNR C 2
0309-05

Analogia - Wykonanie powłoki mineralnej posadzki komory m2

30.175 m2 30.175
RAZEM 30.175

217
d.3.
2.5

KNR 2-02
1611-0301

Rusztowania ramowe 1-kolumnowe, wysokość do 8ˇm kolum-
na

2 kolum-
na

2

RAZEM 2
218
d.3.
2.5

NNRNKB
202 1620-
0101

Przesuwanie rusztowań 1-kolumnowych
Krotność = 10

szt

2 szt 2
RAZEM 2

3.3 Remont istniejącej pompowni ścieków - Część elektryczna
3.3.

1
Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych.

219
d.3.
3.1

KNR 508-
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na
dachu płaskim pokrytym papą na betonie.

m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

220
d.3.
3.1

KNR 508-
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

221
d.3.
3.1

KNR 508-
0101-10

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

222
d.3.
3.1

KNR 508-
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na gotowych uchwytach. m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
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223
d.3.
3.1

KNR 508-
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych,
uniwersalnych, krzyżowych.

szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

224
d.3.
3.1

KNR 508-
0619-06

Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie
drut-płaskownik.

szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

225
d.3.
3.1

KNR 508-
0621-03

Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2 m. szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

226
d.3.
3.1

KNR 508-
0622-05

Montaż masztów odgromowych 2 m. szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

227
d.3.
3.1

KNR 508-
0611-03

Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,6 m w gruncie ka-
tegorii IV.

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

228
d.3.
3.1

KNR 508-
0701-02

Montaż głównej/miejscowej szyny wyrównawczej. szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

229
d.3.
3.1

KNR 514-
0517-0408

Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 6,0 mm2 - połączenia
wyrównawcze.

m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

230
d.3.
3.1

KNR 514-
0517-0705

Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 25 mm2. m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

231
d.3.
3.1

KNP 1813-
1346-0101

Pomiar szyny uziemiającej oraz rezystancji uziemienia roboczego dodatkowe-
go lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne.

szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

232
d.3.
3.1

KNP 1813-
1346-0102

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za
każde następne złącze kontrolne badania uziemienia.

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.3.
2

Inne.

233
d.3.
3.2

AW Materiał drobny - dostawa i montaż. kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

234
d.3.
3.2

KNP 1813-
1360-0104

Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

235
d.3.
3.2

KNR 401-
0108-07

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km. Kategoria gruntu IV.

m3

8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000

236
d.3.
3.2

KNR 401-
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1 km.

m3

8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000

237
d.3.
3.2

Opłata Obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, dopuszczenia RE i wyłączenia linii,
inne.

kpl
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1.00 kpl 1.000

RAZEM 1.000
238
d.3.
3.2

analiza indy-
widualna

Demontaż układu SZR kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.4 Remont istniejącej pompowni ścieków - Część technologiczna
3.4.

1
Demontaże

239
d.3.
4.1

KNR-W 4-02
0234-06
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopły-
wowych i odpływowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

240
d.3.
4.1

KNR-W 4-02
0152-05
analogia

Demontaż pieca akumulacyjnego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.3.
4.1

analiza indy-
widualna

Demontaż Istniejącej pompowni wraz z wyposażeniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

242
d.3.
4.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km

t

2 t 2.000
RAZEM 2.000

3.4.
2

Roboty montażowe

243
d.3.
4.2

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

244
d.3.
4.2

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody - podgrzewacz umywalkowy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

245
d.3.
4.2

analiza indy-
widualna

Kanał zetowy - Kanał nawiewny typu "Z" ze stali kwasoodpornej (oznaczenie
stali 1,4301 zgodnie z normą PN-EN) o przekroju prostokątnym 200 x 300mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

246
d.3.
4.2

KNR-W 2-17
0208-01

Wentylatory dachowy o wydatku 1200 m3/h szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.3.
4.2

KNR-W 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kana-
łowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

248
d.3.
4.2

KNR-W 2-17
0156-01

Nawiewnik okienny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

249
d.3.
4.2

KNR-W 2-17
0152-01

Wywietrzaki grawitacyjne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

250
d.3.
4.2

KNR 0-38
0103-03

Grzejnik elektryczny 2kW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

251
d.3.
4.2

analiza indy-
widualna

Wymiana pompy wraz z niezbędną armaturą (zawory zwrotne, kulowe, pion
tłoczny)

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
252
d.3.
4.2

kalk. własna
Utrzymanie ciągłości odbioru ścieków - by-pass wężem asenizacyjnym zbrojo-
nym ułożonym na powierzchni terenu do kolumny płucząco-spustowej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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