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STWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszych STWiORB sa wymagania dotyczace, wykonania i odbioru renowacji istniejacej kanalizacji
sanitarnej dla zadania pod nazwa ,,Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem istniejacej
pompowni $ciekoéw sanitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach”.
Zakres sieci kanalizacyjnej przewidzianej do bezwykopowej modernizacji w ramach niniejszego zadania:

—  sie¢ kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic DN200 — DN600 o tacznej dtugosci ok. 1,7 km,

—  studnie kanalizacyjne na sieci kanalizacji deszczowej — 77 szt.,

—  sie¢ kanalizacji sanitarnej w zakresie srednic DN150 — DN400 o lacznej dtugosci ok. 1,2 km,

—  studnie kanalizacyjne na sieci kanalizacji sanitarnej — 82 szt.
W celu pelnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materialéw i wykonania robét niniejsze STWiORB nalezy
rozpatrywac lacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamoéwienia.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t

Wymagania ogélne STWIiORB-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
STWiORB-00WYMAGANIA OGOLNE

STWiORB-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

STWiORB-02 ROBOTY ZIEMNE

STWiORB-03 BEZWYKOPOWA RENOWACJA SIECI KANALIZACYJEN] PRZY POMOCY REKAWA
UTWARDZANEGO NA PLACU BUDOWY ZA POMOCA GORACE]J WODY

STWiORB-04 BEZWYKOPOWA RENOWACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH PRZY POMOCY CHEMII
BUDOWLANE]

STWiORB-05 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

STWiORB-06 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWE]

STWiORB-07 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

STWiORB-08 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZEWNETRZNYCH

STWiORB-09 KONSTRUKCJE STALOWE

STWiORB-10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BETONOWE

STWiORB-11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. IZOLACJE PRZECIWWODNE I
PRZECIWWILGOCIOWE. POKRYCIE DACHU, IZOLACJE POWLOKOWE

STWiORB-12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. IZOLACJE TERMICZNE Z PEYT
STYROPIANOWYCH, IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH, SCIAN ZEWNETRZNYCH I
STROPODACHU

STWiORB-13 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ROBOTY WYKONCZENIOWE. TYNKI
WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

STWiORB-14 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ROBOTY MALARSKIE

STWiORB-15 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SLUSARKA ALUMINIOWA OKIENNA I
DRZWIOWA

STWiORB-16 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY
ZEWNETRZNE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY

STWiORB-17 ROBOTY W ZAKRESIE SUCHE] POMPOWNI

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszych WWiORB, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) — jest udokumentowana, pozytywna oceng wlasciwosci uzytkowych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wplyw na spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany. Podstawowe wymagania sq
wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

Bezwykopowe renowacje sieci — sa to roboty budowlane polegajace na remoncie, przebudowie lub biezacej konserwacji
obiektu budowalnego w zaleznosci od wybranej technologii renowaciji. W ramach bezwykopowej renowacji wykonuje si¢
wymiang jednych elementéw na inne — nowe, bez koniecznosci odtwarzania stanu pierwotnego; wprowadza si¢ dodatkowe
materialy wzmacniajace i uszczelniajace; w zaleznosci od potrzeb zmniejsza/zwicksza istniejaca $rednice badZ pozostawia
niezmieniona.
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Budowla — obickt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, stanowiacy calos$¢ techniczno-
uzytkows albo jego wyodrebniony element konstrukeyjny lub technologiczny.

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy oraz inne opracowania przekazane przez Zamawiajacego, stanowiace
podstawe realizacji robot.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy/tobdt — opatrzony pieczecia organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, sluzacy do notowania
zdarzed 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecenn 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Gwarancja — zobowiazania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej (gwarancji jakosci) stanowiacej integralna
cze$é Kontraktu.,

Inzynier Kontraktu — osoba prawna, ktérej Zamawiajacego powierza nadzor nad budowa, dysponujaca odpowiednimi
zasobami, ktére posiadaja odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, a takze odpowiednie do§wiadczenie zawodowe. Inzynier Kontraktu reprezentuje interesy Zamawiajacego
na budowie, dba o wykonywanie zadania zgodnie z zapisami Kontraktu, wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzeniach odbiorowych robét zanikajacych i zakrywanych, badaniu i odbiorze
instalacji jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji budowy, posiadajaca odpowiednie uprawniania zgodne z wymaganiami Prawa
budowlanego.

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aktualng aprobata techniczna albo krajowa ocena techniczna.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowiace calos¢
techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego przewidujacego
uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiazan technologicznych z zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
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Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren przylegty do budowy — przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca si¢ w obszarze oddzialywania robot
budowlanych.

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiecktem budowlanym, zapewniajace
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, elektryczne,
teletechniczne) wystepujace w obszarze oddzialywania rob6t budowlanych.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane.

Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calosé uzytkowa.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukeyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajace
dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska aprobata techniczna.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujaco: STWIORB — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ przekazanych dokumentéw oraz za ich zgodnosé¢ z STWiORB, projektami,
przepisami, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach Ceny umownej, sporzadzi nizej wymienione opracowania i uzyska m.in. nizej wymienione decyzje:

a. dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac na sieci kanalizacyjnej,

b. instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP,

C. wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robét (Przejecia Robét) i przekazania inwestycji do uzytkowania.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowaé i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przegladu i zatwierdzenia
w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektroniczne;.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s3 uwzglednione w Cenie umowne;.

1.4.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji
projektowej, a ich tre$¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem

lokalizacji, wymiar6éw i detali wykonanych robét.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania

aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz
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elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie
(w przypadku ich montazu/wymiany w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zglosi inwentaryzacje do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne
mapy. Uzupelnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej
i elektronicznej. Inwentatryzacj¢ powykonawcza w wersji elektronicznej nalezy dostarczyé Zamawiajacemu na typowym
no$niku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery komoér kanalizacyjnych
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajace im rzedne oraz pary wspolrzednych.

Dokumentacje¢ powykonawcza dla kazdego Odcinka Robét nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioru Czegsciowego.

Powykonawcza Dokumentacje budowy w rozumieniu niniejszej umowy stanowia;:

a. dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzona na
poszczegélnych etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopia aktualnej
mapy zasadniczej terenu,

c. oryginal dziennika budowy/robét wraz z o$wiadczeniami Wykonawcey (kierownika budowy) o:

—  zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

—  wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obicktu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d. protokoly odbioréw, préb i badan,
protoké6! odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wlasciwa instytucje zarzadzajaca
drogami/ - jezeli roboty wykonywane byly w pasie drogowym,

f.  dokumenty uregulowan terenowo-prawnych,

g. pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przegladu powyzsza dokumentacje powykonawczg przed rozpoczeciem
Odbioru Cz¢sciowego dla danego Odcinka Robét. Po zakonczeniu Odbioru Czesciowego Wykonawca dostarczy
5 egzemplarzy Dokumentaciji powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. Protokot

Odbioru Czgsciowego zostanie podpisany po dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i spetnieniu
wszystkich warunkéw okreslonych w niniejszych STWiORB.

Do Odbioréow Czesciowych Wykonawca moze nie zalaczy¢ protokolu odbioru nawierzchni oraz mapy geodezyjnej
powykonawczej — natomiast musi zalaczy¢ szkice geodezyjne powykonawcze. Brakujace dokumenty nalezy ostatecznie

przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem Préb Koncowych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagani okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie

i s uwzglednione w Cenie umowne;.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obiektéw i urzadzent z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojécie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagani dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych
w przepisach.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, protokolarnie w ciagu 7 dni od zlozenia stosownego wniosku przez Wykonawece.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot — Przejecia Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem
Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i Przejecia Robét,
a w szczegblnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budows i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem os6b nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, zapory, kladki, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét i zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Powyzsze
elementy po zakonczeniu robét i ich odbiorze zostana usunigte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci (w dzied i w nocy) tych zapér 1 znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

¢) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, przejazddw, dojazdéw prowadzacych
do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcéw i dostawcéw, na whasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone
dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji Robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw oraz innych elementéw drogi

lub ulicy na skutek dzialalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie
on niezwlocznie doprowadzal je do nalezytego stanu.

e) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

f) Zagospodarowujac Teren Budowy Wykonawca urzadzi miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikow
statych i przebywajacych okresowo.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng umowna.

1.5.3  Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonaweca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z p6zn. zm.) zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia, zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w Ceng umowna.
1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz
ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wlasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, emisji i hatasu i innych skutkéw
prowadzonych przez niego dzialan. Wykonawca zapewni, Zze emisje w powietrze oraz odplywy powierzchniowe i $cieki
wynikle z dziatan Wykonawcy nie przekrocza wartosci podanych w specyfikacjach technicznych i nie przekrocza wartosci
przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz odpadéw, nieczystoéci stalych i plynnych oraz na
bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Ponadto Wykonawca w przypadku wystapienia koniecznosci wycinki drzew uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia
wlasciwego organu i ewentualnie dokona nasadzen zastepczych, jezeli organ wyda takie postanowienie.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w szczegoélnosci stosowac si¢ do:
—  Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1566 z pézn. zmianami),

—  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672 z p6zn.
zmianami),



Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem istniejagcej pompowni $ciekow
sanitarnych przy ulicy Ceglanej 35 w Katowicach

Strona 8

—  Ustawy z 14 grudnia 2012 t. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987 z pézn. zmianami),
—  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1651 z p6zn. zmianami),

—  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202

z pbézn. zmianami).

W okresie trwania Rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j,
—  unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

—  zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami sasiadujace drzewa i krzewy.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

—  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych, tymczasowych i objazdéw,

— $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych plynami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

— skladowanie, transport i utylizacj¢ wszelkich odpadéw powstalych na skutek lub w zwiazku z realizacja umowy,
wraz z poniesieniem wszelkich kosztéow 1 odpowiedzialnodci, w tym odpowiedzialnosci za niedotrzymanie
obowiazujacych norm i przepiséw prawa w tym zakresie,

—  zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
i toksycznymi substancjami,

—  przekroczenia dopuszczalnych norm halasu.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okre§lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawece.

Wykonaweca jako wytwérca odpadéw jest odpowiedzialny za prawidlowe postepowanie z odpadami.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeni w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzeni podziemnych w granicach terenu, Wykonawca
ma obowigzek poinformowaé¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze
pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty
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zwiazane z napraws i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed
awarii.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA

W ramach Ceny umownej Wykonawca odtworzy do stanu istniejacego wszystkie ogrodzenia, wjazdy, trawniki
itp., ktore zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi Robotami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z przywréceniem do istniejacego stanu technicznego wlasnosci obcej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
przekazania Terenu przez Zamawiajacego az do zakonczenia prac, uzyskania protokotu odbioru terenu przez Wladajacego
Terenem i Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowle lub jej elementy byly w stanie niepogorszonym przez caly czas, do momentu przejecia.

7 chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany
zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacija fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopdw, istniejacej
zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sig, si¢ wszelkie koszty zwigzane z ochrona i utrzymaniem Robét wraz z Terenem Budowy nie podlegajg odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdoéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzei, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wziad
pod uwage nosnos¢ nawierzchni dréog wewnetrznych, gminnych, powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wlasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiggu oddzialywania procesu
budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sig, si¢ wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
BHP wynikajacych z:

—  Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczenistwo i higiena pracy” (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141),
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— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),

—  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

W szczegolnosei, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

—  uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy,

—  wlasciwe zabezpieczenie wykopow, drabiny zej$ciowe, szelki, podesty robocze i ktadki,

—  wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

— odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

— odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,

— urzadzenia do pomiaru stgzenia gazu,

—  wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
tazienkami i toaletami,

—  wlasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzeni oraz Terenu Budowy i jego zaplecza,

—  przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne §rodki ostroznosci, aby zapewnic¢
bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spelnienie
wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenistwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowiazany do sporzadzenia i prowadzenia robét wedlug
Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1120).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s3 uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.10  Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaweca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

1.5.11 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy,
sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Réznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonaweca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.12 Zapewnienie mediow

Wykonawca winien na wlasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykona¢ wszelkie prace dotyczace doprowadzenia,
poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej i innych mediéw do wszystkich miejsc, gdzie beda one
niezbedne do wykonania dzialan objetych umowa.
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W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu Wykonawcey, Srodkéw transportu,
materialéw oraz wszelkich przedmiotéw jakiegokolwiek rodzaju niezbednych do poboru, konsumpcji 1 dystrybucji wody,
gazu i energii elektrycznej do réznych punktéw Robét czy zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejacych Zrédet, Wykonawca winien od dnia
wejécia na Teren Budowy zaplaci¢ za korzystanie z medidw.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
sa uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.13  Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy: budynkéw,
chodnikéw, stanu zieleni itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na

ktory roboty beda w jakikolwick sposéb oddzialywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy
zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowaé lub sfilmowac.

Filmy/zdjecia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawiera¢ daty ich wykonania.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem wszelkich
robot na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera Kontraktu, aby umozliwic¢ jego
obecnosé¢ podczas wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét przez Wykonawce
zostana naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby
uzyskac aprobate Zamawiajacego i wlasciciela terenu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.14  Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe, jakie moga mu byc
potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na lub w sasiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania inwestycji, wlaczajac w to koszty
pozwoleni i zajecia terenu.

Wykonawca na wlasny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadow i jako wytwoérca ponosi koszty ich
zagospodarowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosil koszty korzystania z przylaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie
wykonywania Robét oplatami.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s3 uwzglednione w Cenie umowne;j.

Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami umowy gwarancje na wlasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami umowy.

1.5.15 Drogi dojazdowe i tymczasowe

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdu do terenu budowy dla pojazdéw wykonujacych roboty
budowlane. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i oznakuje drogi. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy utrzymywanie
drog dojazdowych we wlasciwym stanie przez okres prowadzenia prac, a takze likwidacja drég tymczasowych po
zakonczeniu robot. Lokalizacje i przebieg drég nalezy uzgodnic z wlascicielami terenow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z budowa, utrzymaniem i likwidacja drég tymczasowych na czas budowy
na wszystkich odcinkach roboét wiaczajac w to oplaty za zajecie terenu.
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1.5.16 Prace geodezyjne

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 19951, w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U 1995 Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca
2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. 2014 poz. 897 z pézn. zm.).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiazujacymi na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 1572).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegéltowego wytyczenia robot
(dotyczy prac zwiazanych z wykonywaniem wykopéw technologicznych lub przektadem kolizji sieci). Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi tras musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny
ijednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowiazkéw Wykonawecy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.17 Zabezpieczenie drzew i krzewow

Wykonawca zabezpieczy drzewa i krzewy w obrebie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni w obrebie budowy
Wykonaweca zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalna w zakresie istniejacego drzewostanu celem ustalenia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu Robot objetych Umowa.

Ewentualny koszt wycigcia i przesadzenia nalezy uja¢ w Cenie umowne;.
Wykonaweca tak przygotuje projekt organizacji Robot, aby wyeliminowac wycinki i przesadzenia istniejacej zieleni.
1.5.18 Gospodarka Odpadami

Wykonaweca jako wytwérca odpadéw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
Robét. Sposéb postepowania musi by¢ zgodny z Ustawa o odpadach.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagani okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s uwzglednione w cenie umowy.
1.5.19 Prowadzenie Robét budowlanych w pasach drogowych oraz zmiana organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot

Jeshi okaze si¢ konieczne Wykonawca opracuje projekt organizacii ruchu na czas budowy w granicach pasa drogowego oraz

uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wlascicieli drog.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ kolejnos¢ prowadzenia Robét zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Programem
Robot.

Wykonaweca zlozy uzgodniony projekt Zamawiajacemu celem uzyskania ostatecznej aprobaty. Na Wykonawcy spoczywa
obowiazek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét. Wykonawca wykona objazdy /
przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu Robot oraz zwiazany z tym system
oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacja po zakonczeniu Robét. Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzadce drog.

Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw do opracowania projektu ich odtworzenia, o ile
zajdzie taka potrzeba.
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Po zakoficzeniu Robét Wykonawca zobowiazany jest usunaé¢ oznakowanie tymczasowe oraz odtworzyé wszelkie

oznakowania, ktére zostaly uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca Robot jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw zgodnie z uzgodnionym projektem
odtworzenia nawierzchni badz zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni, jezeli projekt nie bedzie wymagany.

Koszty budowy i demontazu organizacji ruchu opisanego powyzej zostang ujgte w cenach ryczattowych Wykazu Cen. Cena
ryczaltowa bedzie zawiera¢ ww. opisane Roboty oraz koszty za zajecie pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane o ile nie zostalo to
ustalone inaczej w wymaganiach Zamawiajacego.

Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom wymienionym
w niniejszych STWiORB oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wszystkie materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem
(w tym w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 (z pézn. zmianami) o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje/oceny/certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majq pierwszenstwo przed standardami producenta.

2.1. Zrédta uzyskania matetialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegbélowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materialow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i badania, ewentualnie aprobaty techniczne, upowazniajace
do stosowania w budownictwie, wydane przez wlasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek cz¢§¢é materiatéw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetnia¢ wymaganych norm
lub nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany calej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowiazany w ciagu catego czasu trwania umowy usunac na wlasny koszt z Terenu Budowy wszystkie
te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktére zostaly wbudowane), ktére nie sa zgodne z umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastapienia ich wlasciwymi o parametrach zgodnych z umowsa. Wykonawca nie moze
z tego tytulu roscic jakiejkolwiek zaplaty od Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Zamawiajacy nie przewiduje stosowania materialéw o parametrach nizszych/gorszych niz stanowi umowa.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do roboét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywacé i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentow.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekeje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta matetialéw
w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji umowy.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB a w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB
i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4., SRODKI TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
robét 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczed obciazenia na o§ przy transporcie matetiatéw/sprzetu na
iz terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, wymaganiami umowy, projektem technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.
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Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana usunicte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie
przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umownych, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaf materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badani naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

5.1. Zgodno$c¢ robot z dokumentami umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub pomini¢é w dokumentacji umownej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnieri lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z umowa.

Cechy materiatéw i urzadzei musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét i umowie. W przypadku, gdy materialy
i urzadzenia lub roboty nie beda w pelni zgodne z umowa, to takie materialy i urzadzenia beda niezwloczne zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.2. Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia inwestycji w sposob pozwalajacy na wykonanie wszystkich robét zgodnie
i w terminie okreslonym w umowie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drég dojazdowych do
Terenu Budowy, zabezpieczenie robot zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzadzen
w energie elektryczna, wodg itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatléw. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, w szczegolnosci w STWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny umownej do comiesigcznego sktadania Inspektorowi Nadzoru raportéw
z postepu prac wraz z dokumentacja fotograficzng wykonywanych prac oraz montowanych materialéw. Forma raportéw
zostanie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w STWiORB. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z UMowa,.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonaweca.

6.1. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé niezwlocznie Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie), ktore beda tworzone przez Wykonawce, beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wyniki badan przeprowadzonych
przez podmioty trzecie (np. laboratoria, instytuty badawczo-naukowe, itp.) beda dostarczane na formularzach stosowanych
przez te podmioty.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw irobdt z wymaganiami umowy na podstawie wynikéw
wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru ma prawo pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru ma prawo oprzec si¢ na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z umowa.

Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W przypadku gdy wyniki badan potwierdza nieprawidtowosé wynikéw badati przeprowadzonych uprzednio
przez Wykonawce wowczas catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione
przez Wykonawce, w przeciwnym wypadku koszty te zostana poniesione przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

- aprobata techniczna/krajowa oceng techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. a).,

9) dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikaliow podlegajacych przepisom rozporzadzenia
REACH dotyczacego wprowadzania do obrotu chemikaliow,

d) aktualng kart¢ charakterystyki substancji zawierajaca informacje o wszystkich zidentyfikowanych
zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty

i ktére spelniaja wymogi umowy.

W przypadku materialéw i urzadzen, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w celu dokladnej inwentaryzacji ilosci wykonanych Robét. Dotyczy to wymiaréw
kanatéw oraz ich dlugosci, ilosci studni kanalizacyjnych, ilosci wlaczed odgalezieti bocznych, ewentualnie innych

wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jednakze z uwagi na fakt, iZ umowa jest oparta na zryczaltowanych cenach za wykonanie Robo6t zgodnie z Wykazem Cen,
obmiar wykorzystywany bedzie wylacznie do celéw inwentaryzacyjnych Zamawiajacego i nie bedzie wplywatl na Cene.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
—  odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiory czesciowe zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w ponizszych STWIORB,
—  proby koficowe / przejecie Robét - wystawienie Swiadectwa Przejecia,
—  akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postegpu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej czgsci rob6t do odbioru

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie.
Jako$¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:
— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ izgodnosé wykonanych robot
z umowsa, takich jak: raporty z préb, inspekeji i badan, atesty, certyfikaty, §wiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robot,
—  przeprowadzonych przez Zamawiajacego ewentualnych inspekcji, badan i préb.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokél podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce i inne osoby

uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢
istotne dane, majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwato$¢ i niezawodno$é wykonanych robét:
—  zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
—  rodzaj zastosowanych materialéw,
—  technologi¢ wykonania robét,
—  parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z ewentualnych
prob przeprowadzanych przez Zamawiajacego.
Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z umowy.
8.2. Przejecie Robét i Odcinkéw (Wystawienie Swiadectwa Przejecia)
Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robét oraz catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do Dziennika
rob6t budowlanych z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Przejecie Robét dokonane zostanie zgodnie z Warunkami umowy.
8.3. Odbior czesci Robot

Przed wystapieniem o Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czeéé Robét, ktérych platnosé ma
dotyczy¢. Odbidr etapu robét zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 8.1 niniejszych STWiORB.
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Roboty zostana uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystapienia o PSP jesli przeprowadzony odbi6r Robét
da wynik pozytywny.

Protokol odbioru Robot Wykonawca dolaczy do wystapienia o PSP. Jezeli w zakres Robot stanowiacych podstawe
wystapienia wchodza Roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy do wystapienia protokoly z tych
odbioréw. Do Odbioru Odcinka Robét i wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci konieczne jest sporzadzenie dla
danego Odcinka Robét dokumentacji powykonawczej — dopuszcza si¢ odbiér robét bez mapy geodezyjnej powykonawczej,
wylacznie na podstawie szkicow geodezyjnych oraz bez odbioru terenu/pasa ruchu drogowego przez osobeg/organ
upowazniony.

Przeprowadzenie odbioru cz¢sciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy.

8.4. Proby Koncowe

Warunkiem przystapienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego nastgpujacych dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce:
a) protokolow z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) protokoltéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekeji,
c) dokumentacji powykonawczej w pelnym zakresie dla danego odcinka, w tym geodezyjnych map
powykonawczych,
d) protokotéw odbioru terenu,
e) instrukeji eksploataci,
f)  dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow:
— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci/deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
— $wiadectwa jakosci,
— inne.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Prob Koncowych Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego wpisem do Dziennika Robot Budowlanych. Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie komisja,
w sklad ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca oraz inne osoby powolane do udzialu
w prébach przez Zamawiajacego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
7 przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokédt. Protokél musi zostaé poswiadczony przez

wszystkich cztonkéw komisji.

8.5. Zakres i etapy Prob Koncowych

W ramach Préb Konicowych dokonane zostanie komisyjne:
—  sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacija
projektows oraz wymaganiami umowy,
—  sprawdzenie protokoléw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, atestow
itp.,
—  wykonanie préb, badan i inspekeji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koficowego przewidziano
w poszczegolnych STWIORB.

8.6. Raport z Préb Koncowych
Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakoniczenia Prob Koncowych oraz wytyczne dotyczace
eksploataciji.
W szczegolnosci raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:
—  protokoly z przeprowadzonych podczas Préb Konficowych badan, préb inspekeji,

—  protokoly potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych Robét z umowsa i dokumentacja projektowa,

—  protokol stwierdzajacy, ze obiekt spelnia zalozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie BHP,

—  o$wiadczenia wlascicieli gruntéw, protokoty odbioru.

Na podstawie raportu Wykonawca otrzyma Swiadectwo Przejecia dla danego odcinka Robét w terminach ustalonych
w warunkach umownych..
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest rzeczywista ilos¢ rob6t wykonanych przez Wykonawce, zgodnie z podzialem Cen, potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

Cena ryczaltowa pozycji uwzglednia wszelkie czynnosci zwiazane z wykonywaniem robéta w szczegdlnosci:

—  robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwiazane,

—  wartos¢ zuzytych materialéw (w tym wszelkich materialéw pomocniczych niezbednych do wykonania robot
a nie wymienionych bezposrednio w umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i zatadunku oraz transportu na teren budowy,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza m.in,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw 1 bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawecy, i inne,

—  koszty ogdlne przedsi¢biorstwa,

—  koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét (a w tym réwniez umocnien scian wykopdow,
wykonania pomostéw, rusztowar, drabin zejsciowych i wejsciowych do wykopdw i na rusztowania, deskowan,
szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz odcinkéw robét) itp. niezbednych do

wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciaglosci pracy istniejacych systemow,

—  koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy,

—  koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic

w czasie realizacji robot (wzrost ceny materialow, energii itp.),

—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— innych czynno$ci wymienionych w pozostaltych STWIORB odpowiednio do rodzaju wykonywanych robot,
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych niniejszymi
STWiORB i projektami budowlano-wykonawczymi.

Platnosci bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami umowy na podstawie prawidlowo wystawionych faktur za
wykonane roboty, zgodnie z podzialem Cen.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 778
z pbzn. zmianiami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 . o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1629 z pézn. zmianami).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1125 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1774 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 191 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1666 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1131 z pézn. zmianami).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651 z p6ézn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 139 z p6ézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu
opracowant geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995
nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118
poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy przy stosowaniu srodk6w chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania scieckdw (Dz.U. 1994 nr 21 poz.
73).



