

oznaczenie sprawy **DZP/381/59B/2017**

Zestawienie ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto w zł	Termin wykonania naprawy	Okres gwarancji na części zamienne
Część 3				
3	Consultrinx Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 71, 32-083 Balice	5.067,60	5 dni	6 miesięcy
Część 5				
2	InViev Medical – Mercik, Mercik Spółka Jawna Pl. Powstańców Śl. 17a/222, 53.329 Wrocław	3.055,32	5 dni	6 miesięcy
Część 6				
6	TMS Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa	9.483,30	2 dni	7 miesięcy
Część 7				
5	MDT J. Zych A. Budyn Spółka Jawna ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków	15.744,00	4 dni	7 miesięcy
Część 9				
4	Polymed Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice	38.376,00	4 dni	7 miesięcy
Część 12				
1	ABJ-VISION Sp. z o.o. ul. Główna 76, 95-041 Gałków Duży	8.979,00	2 dni	6 miesięcy

W częściach 1, 2, 4, 8, 10 i 11 nie złożono ofert. Kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: część 3 – 5.067,00 zł, część 5 – 3.124,20 zł, część 6 – 9.483,30 zł, część 7 – 15.450,20 zł, część 9 – 39.871,68 zł, część 12 – 4.734,76 zł.

19. CZE. 2017

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Techniki Budowlanej, Instytutu Techniki
Budowlanej Uniwersyteckiego Centrum Badawczego i Katolickiego
.....
Kierownika Działu Zamówień Publicznych
podpis kierownika zamawiającego