

Oznaczenie sprawy : DZP/381/48A/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych

Nr oferty	Wykonawca	Numer części/Cena oferty (brutto)	Termin dostawy	Termin płatności	Termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy
1.	Skamex Sp. z o.o., Sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	Część nr 9 – 17.258,40 zł Część nr 26 – 8.100,00 zł Część nr 32 – 3.227,04 zł Część nr 43 – 3.369,60 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część – 9, 26, 43: 42 miesiące Część – 32: 15 miesięcy
2.	Lencomm Trade International Ewa Lenczowska – Tomczak Spółka Jawna ul. Wólczyńska 133 01-919 Warszawa	Część nr 40 – 11.680,20 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
3.	SARSTEDT Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice	Część nr 35 – 1.717,20 zł Część nr 43 – 4.795,20 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	Część 35: 5 miesięcy Część 43: 48 miesięcy
4.	Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL - POZNAŃ Sp. z o.o. os. Rusa 64/ 6 61-245 Poznań	Część nr 15 – 64.800,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	36 miesięcy
5.	MDT Sp. z o.o. ul. Skośna 12A 30-383 Kraków	Część nr 3 – 77.220,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
6.	Tietze Medical Sp. z o.o. ul. Osiedle 28 46-060 Prószków	Część nr 5 – 15.957,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące

7.	ABJ-Vision Sp. z o.o. ul. Główna 76 95-041 Gałków Duży	Część nr 3 – 137.592,00 zł Część nr 21 – 48.600,00 zł Część nr 25 – 139.860,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
8.	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	Część nr 9 – 15.022,80 zł Część nr 34 – 13.063,68 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
9.	Firma Handlowo-Usługowa KOT-BUD Jarosław Kot ul. Astrów 21 43-100 Tychy	Część nr 22 – 26.136,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	43 miesiące
10.	Neo Plus Sp. z o.o. Parzniewice Duże 110 97-371 Wola Krzysztoporska	Część nr 39 – 15.552,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
11.	NZ Techno Sp. z o.o. ul. Berneńska 5A 03-976 Warszawa	Część nr 38 – 23198,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
12.	Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa	Część nr 10 – 1.058.400,00 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
13.	PROMED S.A. ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa	Część nr 9 – 20.649,60 zł Część nr 38 – 22.550,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część 9: 36 miesięcy Część 38: 28 miesięcy
14.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A. ul. Żółtkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	Część nr 1 – 40.608,00 zł Część nr 11 – 4.843,80 zł Część nr 13 – 2.745,36 zł Część nr 26 – 3.780,00 zł Część nr 32 – 2.826,58 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	36 miesięcy

15.	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	Część nr 19 – 2.916,00 zł Część nr 20 – 12.534,91 zł Część nr 31 – 12.096,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	34 miesiące
16.	J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A 59-300 Lubin	Część nr 15 – 33.858,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	45 miesięcy
17.	Consultronix SA ul. Przemysłowa 17 32-083 Balice	Część nr 3 – 73.008,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	40 miesięcy
18.	3M Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn	Część nr 27 – 23.773,22 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
19.	Trans-Med Medical Sp. z o.o. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P 42-400 Zawiercie	Część nr 13 – 4.428,00 zł Część nr 27 – 34.544,88 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy
20.	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Hłzecka 24 02-135 Warszawa	Część nr 18 – 26.045,71 zł Część nr 19 – 11.609,57 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	13 miesięcy
21.	Sinmed Sp. z o.o. ul. Toszecka 6 44-100 Gliwice	Część nr 22 – 25.228,80 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	50 miesięcy
22.	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Część nr 1 – 37.800,00 zł Część nr 11 – 4.449,60 zł Część nr 12 – 799,20 zł Część nr 13 – 2.028,24 zł Część nr 22 – 26.568,00 zł Część nr 26 – 3.888,00 zł Część nr 32 – 4.860,00 zł Część nr 37 – 1.603,80 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część 1, 11, 12, 26, 37 – 58 miesięcy Część 13, 22 - 35 miesięcy Część 32 – 23 miesiące

23.	Med&Care Tomasz Witkowski ul. Mławska 13 81-572 Gdynia	Część nr 42 – 79.920,00 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy
24.	Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	Część nr 29 – 4.875,72 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	25 miesięcy
25.	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17 96-200 Pabianice	Część nr 1 – 49.788,00 zł Część nr 11 – 6.471,90 zł Część nr 13 – 2.648,16 zł Część nr 26 – 9.158,40 zł Część nr 32 – 7.169,47 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część 1, 26: 57 miesięcy Część 11: 55 miesięcy Część 13: 56 miesięcy Część 32: 54 miesiące
26.	NEOMED Polska Sp. z o.o. Sp. k. Szymanów 9E 05-532 Baniocha	Część nr 1 – 38.772,00 zł Część nr 22 – 36.072,00 zł Część nr 40 – 11.718,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część 1, 40: 24 miesiące Część 22: 35 miesięcy
27.	JOTEC Polska Sp. z o. o. ul. Pory 78 02-757 Warszawa	Część nr 17 – 16.848,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
28.	AKME Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poloneza 89B 02-826 Warszawa	Część nr 24 – 65.005,20 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
29.	Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa	Część nr 36 – 73.591,20 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	18 miesięcy
30.	POLYMED Sp. z o.o. ul. Warszawska 320A 05-082 Stare Babice	Część nr 3 – 74.412,00 zł Część nr 21 – 174.960,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część 3: 24 miesiące Część 21: 48 miesięcy
31.	Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A.- Wrocław ul. Widna 4 50-543 Wrocław	Część nr 22 – 28.965,60 zł Część nr 26 – 4.730,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	30 miesięcy

32.	Lochmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	Część nr 1 – 35.640,00 zł Część nr 11 – 12.382,20 zł Część nr 32 – 3.110,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	36 miesięcy
33.	Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 Wrocław	Część nr 1 – 46.440,00 zł Część nr 22 – 20.347,20 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
34.	EDIRO Edward i Robert Łukaszewicz Sp. J. ul. Lazurowa 185 m. 3 01-476 Warszawa	Część nr 23 – 1.851.012,00 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	18 miesięcy
35.	Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	Część nr 19 – 4.362,34 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	60 miesięcy
36.	JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ul. Małobądzka 186 42-500 Będzin	Część nr 2 – 75.384,00 zł Część nr 6 – 70.172,40 zł Część nr 8 – 48.600,00 zł Część nr 33 – 14.580,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące
37.	OneMed Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25 40-486 Katowice	Część nr 1 – 42.660,00 zł Część nr 11 – 5.192,10 zł Część nr 26 – 5.400,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część nr 1 i 26 – 60 miesięcy Część 11: 36 miesięcy
38.	Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a 85-655 Bydgoszcz	Część nr 41 – 117.325,77 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	12 miesięcy
39.	Belamed Sp. z o.o. ul. Okoniowa 9 40-748 Katowice	Część nr 7 – 7.257,60 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	22 miesiące

40.	ASEO PAPER Sp. z o.o. ul. Czarnohucka 3 42-600 Tarnowskie Góry	Część nr 22 – 21.362,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	36 miesięcy
41.	P.H.U. ANMAR Sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Strefowa 22 43-100 Tychy	Część nr 33 – 11.869,20 zł Część nr 40 – 12.474,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	Część 33: 30 miesięcy Część 40: 24 miesiące

Kwota brutto jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 4 296 791,35 zł brutto w tym na poszczególne jego części:

Część 1	43 200,00 zł
Część 2	78 840,00 zł
Część 3	77 220,00 zł
Część 4	22 356,00 zł
Część 5	23 490,00 zł
Część 6	65 992,32 zł
Część 7	5 184,00 zł
Część 8	48 600,00 zł
Część 9	26 352,00 zł
Część 10	1 080 000,00 zł
Część 11	7 020,00 zł
Część 12	1 080,00 zł
Część 13	3 402,00 zł
Część 14	3 317,76 zł
Część 15	64 800,00 zł
Część 16	18 900,00 zł
Część 17	3 326,40 zł
Część 18	23 328,00 zł

Część 19	5 832,00 zł
Część 20	20 995,20 zł
Część 21	59 940,00 zł
Część 22	23 760,00 zł
Część 23	1 915 920,00 zł
Część 24	61 452,00 zł
Część 25	166 320,00 zł
Część 26	6 480,00 zł
Część 27	23 734,00 zł
Część 28	9 225,00 zł
Część 29	8 640,00 zł
Część 30	26 676,00 zł
Część 31	5 616,00 zł
Część 32	5 832,00 zł
Część 33	12 960,00 zł
Część 34	13 867,20 zł
Część 35	1 296,00 zł
Część 36	73 591,20 zł
Część 37	2 349,00 zł
Część 38	33 307,20 zł
Część 39	1 458,00zł
Część 40	17 010,00 zł
Część 41	119 406,79 zł
Część 42	79 920,00 zł

Część 43

4 795,20 zł

06.08.2018r.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Zdrowotnego i Prof. K. Gbirskego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

.....
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

*Data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej*