

Oznaczenie sprawy : DZP/381/39A/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa wyrobów medycznych jedno i wielorazowego użytku.

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty (brutto)	Termin dostawy	Termin płatności	Termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy
1	OPTOtech Medical Sp. z o.o. Sp.k. ul. Św. Barbary 18 32-020 Wieliczka	Pakiet nr 92 – 25.920,00 zł Pakiet nr 93 – 58.320,00 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
2	Inov8 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Koński Jar 2/29 02-785 Warszawa	Pakiet nr 79 – 217.080,00 zł Pakiet nr 88 – 128.412,00 zł Pakiet nr 89 – 118.800,00 zł Pakiet nr 90 – 86.400,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
3	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa	Pakiet nr 100 – 18.630,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
4	ABJ-Vision Sp. z o.o. ul. Główna 76 95-041 Gałków Duży	Pakiet nr 87 – 192.024,00 zł Pakiet nr 92 – 27.054,00 zł Pakiet nr 94 – 51.710,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	Pakiet 87 - 30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia Pakiet 92, 94 - 60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
5	Polymed Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 320A 05-082 Stare Babice	Pakiet nr 88 – 73.008,00 zł Pakiet nr 89 – 87.372,00 zł Pakiet nr 91 – 5.540,40 zł Pakiet nr 94 – 45.677,52 zł Pakiet nr 95 – 35.316,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	Pakiet nr 88 – poz. 1,2- 36 miesięcy Pakiet nr 89 – 24 miesiące Pakiet nr 91 – 36 miesięcy Pakiet nr 94 – 36 miesięcy Pakiet nr 95 – 24 miesiące

6	TOPCON Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 23 42-470 Siewierz	Pakiet nr 104 – 19.008,00 zł	do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
7	SUMI Sp. z o.o. Sp. k. ul. Drobiarska 35 05-070 Sulejówek	Pakiet nr 9 – 20.250,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
8	Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin	Pakiet nr 43 – 17.139,60 zł Pakiet nr 73 – 80.784,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
9	Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa	Pakiet nr 92 – 98.771,40 zł Pakiet nr 114 – 264.600,00 zł	Pakiet 92 - do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Pakiet 114 - do 3-5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	Pakiet nr 92 – 24 miesiące Pakiet nr 114 – 18 miesięcy
10	SARSTEDT Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice	Pakiet nr 41 – 12.960,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy
11	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	Pakiet nr 1 – 74.131,20 zł Pakiet nr 26 – 110.160,00 zł Pakiet nr 27 – 372.600,00 zł Pakiet nr 28 – 348.300,00 zł Pakiet nr 40 – 10.908,00 zł	Pakiet 1,26,27,28- do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Pakiet 40 - do 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
12	DUTCHMED PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	Pakiet nr 30 – 166.568,40 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące

				przedmiotu zamówienia	
13	Valeant Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów	Pakiet nr 91 – 5.796,36 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
14	MDT Sp. z o.o. ul. Skośna 12A 30-383 Kraków	Pakiet nr 85 – 125.712,00 zł Pakiet nr 90 – 77.760,00 zł Pakiet nr 94 – 49.986,72 zł Pakiet nr 95 – 43.740,00 zł Pakiet nr 125 – 41.600,09 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
15	Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED, Zając i Tomaszewski Spółka Jawna ul. Tomaszowska 32 96-200 Rawa Mazowiecka	Pakiet nr 40 – 4.860,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	30 miesięcy
16	HAMMERMED Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź	Pakiet nr 35 – 13.219,20 zł Pakiet nr 78 – 135.324,00 zł Pakiet nr 97 – 10.260,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy
17	BILLMED Sp. z o. o. ul. Krypska 24/1 04-082 Warszawa	Pakiet nr 36 – 14.580,00 zł Pakiet nr 39 – 5.940,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy
18	J.Chodacki A.Misztal,, MEDICA” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A 59- 300 Lubin	Pakiet nr 16 – 230.310,00 zł Pakiet nr 20 – 194.821,20 zł Pakiet nr 72 – 7.722,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	Pakiet nr 16 – 30 miesięcy Pakiet nr 20 – 48 miesięcy Pakiet nr 72 – 36 miesięcy
19	EDIRO Edward I Robert Łukaszewicz Sp. Jawna, ul. Łazurowa 185 m 3 01-476 Warszawa	Pakiet nr 94 – 54.295,92 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	52 miesiące
20	Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a 85-655 Bydgoszcz	Pakiet nr 13 – 5.119,20 zł Pakiet nr 15 – 111.607,20 zł Pakiet nr 70 – 366.444,44 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy

21	Skamex Sp. z o.o., Sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	Pakiet nr 2 – 29.214,00 zł Pakiet nr 3 – 24.312,96 zł Pakiet nr 5 – 11.340,00 zł Pakiet nr 15 – 84.180,60 zł Pakiet nr 16 – 203.256,00 zł Pakiet nr 18 – 24.624,00 zł Pakiet nr 19 – 54.000,00 zł Pakiet nr 20 – 166.179,60 zł Pakiet nr 33 – 51.818,40 zł Pakiet nr 72 – 13.932,00 zł Pakiet nr 74 – 100.440,00 zł Pakiet nr 101 – 8.946,72 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	Pakiet nr 2 – 36 miesięcy Pakiet nr 3 – 30 miesięcy Pakiet nr 5 – 48 miesięcy Pakiet nr 15 – 30 miesięcy Pakiet nr 16 – 34 miesiące Pakiet nr 18 – 30 miesięcy Pakiet nr 19 – 30 miesięcy Pakiet nr 20 – 54 miesiące Pakiet nr 33 – 34 miesiące Pakiet nr 72 – 30 miesięcy Pakiet nr 74 – 30 miesięcy Pakiet nr 101 – 30 miesięcy
22	Color Trading Sp. z o.o. ul. Żolny 40 02-815 Warszawa	Pakiet nr 100 – 14.634,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
23	Intergos Sp. z o.o. ul. Legionów 59a 43-300 Bielsko-Biała	Pakiet nr 2 – 13.478,40 zł Pakiet nr 6 – 18.176,40 zł Pakiet nr 18 – 6.415,20 zł Pakiet nr 34 – 18.435,60 zł Pakiet nr 81 – 136.911,30 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	Pakiet nr 2 – 50 miesięcy Pakiet nr 6 – 42 miesiące Pakiet nr 18 – 50 miesięcy Pakiet nr 34 – 50 miesięcy Pakiet nr 81 – 60 miesięcy
24	JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ul. Małobądzka 186 42-500 Będzin	Pakiet nr 10 – 46.969,20 zł Pakiet nr 11 – 23.684,40 zł Pakiet nr 14 – 153.900,00 zł Pakiet nr 17 – 70.200,00 zł Pakiet nr 21 – 24.300,00 zł Pakiet nr 24 – 40.124,16 zł Pakiet nr 49 – 620.244,00 zł Pakiet nr 66 – 18.792,00 zł Pakiet nr 73 – 86.400,00 zł Pakiet nr 83 – 42.876,00 zł Pakiet nr 84 – 89.640,00 zł Pakiet nr 86 – 63.229,68 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	Pakiet nr 10 – 36 miesięcy Pakiet nr 11 – 36 miesięcy Pakiet nr 14 – 48 miesięcy Pakiet nr 17 – 24 miesiące Pakiet nr 21 – 48 miesięcy Pakiet nr 24 – 12 miesięcy Pakiet nr 49 – 48 miesięcy Pakiet nr 66 – 48 miesięcy Pakiet nr 73 – 24 miesiące Pakiet nr 83 – 48 miesięcy Pakiet nr 84 – 24 miesiące Pakiet nr 86 – 24 miesiące

		Pakiet nr 99 – 22.599,00 zł Pakiet nr 107 – 25.056,00 zł Pakiet nr 108 – 19.440,00 zł Pakiet nr 110 – 40.716,00 zł Pakiet nr 112 – 41.979,60 zł Pakiet nr 113 – 24.030,00 zł			Pakiet nr 99 – 48 miesięcy Pakiet nr 107 – 48 miesięcy Pakiet nr 108 – 48 miesięcy Pakiet nr 110 – 24 miesiące Pakiet nr 112 – 24 miesiące Pakiet nr 113 – 36 miesięcy
25	PROMED S.A. ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa	Pakiet nr 2 – 41.958,00 zł Pakiet nr 13 – 4.730,40 zł Pakiet nr 14 – 223.290,00 zł Pakiet nr 15 – 145.087,20 zł Pakiet nr 36 – 15.552,00 zł Pakiet nr 38 – 37.260,00 zł Pakiet nr 44 – 42.120,00 zł Pakiet nr 63 – 125.236,80 zł Pakiet nr 109 – 21.384,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy
26	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	Pakiet nr 56 – 158.338,80 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
27	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa	Pakiet nr 115 – 42.525,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
28	Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17A 15-703 Białystok	Pakiet nr 56 – 187.920,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
29	Consultronix SA ul. Przemysłowa 17 32-083 Balice	Pakiet nr 89 – 124.740,00 zł Pakiet nr 90 – 83.311,20 zł Pakiet nr 94 – 53.434,08 zł Pakiet nr 118 – 3.715,20 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące

30	BARD Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa	Pakiet nr 123 – 36.720,00 zł Pakiet nr 124 – 87.480,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
31	MAR-FOUR Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185 90-348 Łódź	Pakiet nr 80 – 36.911,16 zł Pakiet nr 117 – 2.154,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
32	Bertz Medical Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wybieg 8/2 61-315 Poznań	Pakiet nr 102 – 28.296,00 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
33	VYGON Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa	Pakiet nr 61 – 265.356,00 zł Pakiet nr 65 – 2.484,00 zł Pakiet nr 72 – 9.504,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
34	Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa	Pakiet nr 23 – 221.797,44 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
35	Sinmed Sp. z o.o. ul. Toszecka 6 44-100 Gliwice	Pakiet nr 111 – 3.105,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	54 miesiące
36	Medela Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa	Pakiet nr 77 – 11.826,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
37	ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11 32-005 Niepołomice	Pakiet nr 117 – 855,79 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	20 miesięcy
38	BALTON Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7m14 00-496 Warszawa	Pakiet nr 4 – 32.400,00 zł Pakiet nr 5 – 6.480,00 zł Pakiet nr 6 – 18.360,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	36 miesięcy

		Pakiet nr 40 – 5.886,00 zł Pakiet nr 76 – 103.550,40 zł		przedmiotu zamówienia	
39	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice	Pakiet nr 32 – 15.120,00 zł Pakiet nr 54 – 9.208,08 zł Pakiet nr 57 – 18.154,80 zł Pakiet nr 58 – 10.211,44 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy
40	LM Line Sp. z o.o. ul. Kniewska 2K 70-846 Szczecin	Pakiet nr 36 – 10.692,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
41	Radiometer Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa	Pakiet nr 64 – 144.141,12 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
42	Inomed Polska Sp. z o.o. ul. Bursztynowa 4 /D1 83-021 Rokitnica	Pakiet nr 60 – 408.622,32 zł	do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy
43	AKME Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poloneza 89B 02-826 Warszawa	Pakiet nr 4 – 55.350,00 zł Pakiet nr 7 – 77.760,00 zł Pakiet nr 8 – 117.612,00 zł Pakiet nr 9 – 31.104,00 zł Pakiet nr 13 – 5.346,00 zł Pakiet nr 98 – 159.894,00 zł	Pakiet 4,13,98 - do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Pakiet 7,8,9 - do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	Pakiet nr 4 – 36 miesięcy Pakiet nr 7 – 24 miesiące Pakiet nr 8 – 24 miesiące Pakiet nr 9 – 24 miesiące Pakiet nr 13 – 18 miesięcy Pakiet nr 98 – 24 miesiące
44	Schulke Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	Pakiet nr 120 – 6.303,75 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	25 miesięcy
45	POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz	Pakiet nr 34 – 17.193,60 zł Pakiet nr 103 – 15.272,16 zł Pakiet nr 111 – 1.998,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy

46	PPIU Specjal Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5 00-175 Warszawa	Pakiet nr 13 – 2.572,56 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
47	Milieu-med Sp. z o.o. ul. Raszyńska 14/15, 05-500 Piaseczno	Pakiet nr 89 – 82.080,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	46 miesięcy
48	ELEKTRO-OXIGEN Polska Sp. z o.o. ul. Łowicka 50 02-531 Warszawa	Pakiet nr 116 – 15.448,32 zł	do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
49	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	Pakiet nr 12 – 18.489,60 zł Pakiet nr 14 – 146.880,00 zł Pakiet nr 45 – 108.846,00 zł Pakiet nr 109 – 10.335,60 zł	Pakiet 14,109 - do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Pakiet 12 - do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Pakiet 45 - do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	Pakiet nr 12 – 13 miesięcy Pakiet nr 14 – 36 miesięcy Pakiet nr 45 – 36 miesięcy Pakiet nr 109 – 36 miesięcy
50	Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL - POZNAŃ Sp. z o.o. os. Rusa 64/ 6 61-245 Poznań	Pakiet nr 2 – 13.311,00 zł Pakiet nr 105 – 3.186,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
51	SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkowska 104/112 91-845 Łódź	Pakiet nr 42 – 2.916,00 zł Pakiet nr 97 – 16.200,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
52	Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. WROCLAW	Pakiet nr 3 – 25.677,65 zł Pakiet nr 6 – 20.379,60 zł Pakiet nr 40 – 10.189,80 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię	24 miesiące

	ul. Widna 4 50-543 Wrocław	Pakiet nr 72 – 11.260,08 zł Pakiet nr 101 – 9.452,16 zł		przedmiotu zamówienia	
53	Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30/3 02-726 Warszawa	Pakiet nr 123 – 7.128,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	15 miesięcy
54	Rovers Polska Sp. z o.o. ul. Stoleczna 10, 05-501 Piaseczno	Pakiet nr 34 – 44.928,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
55	ResMed Polska Sp. z o.o. ul. Pokorna 2 lok. U18A 00-199 Warszawa	Pakiet nr 59 – 86.106,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy
56	EUMed Sp. z o.o. ul. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa	Pakiet nr 29 – 51.062,40 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	36 miesięcy
57	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	Pakiet nr 28 – 45.100,80 zł Pakiet nr 55 – 16.891,20 zł Pakiet nr 69 – 42.521,76 zł Pakiet nr 75 – 64.800,00 zł	do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	18 miesięcy
58	Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa	Pakiet nr 37 – 194.400,00 zł	do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	18 miesięcy
59	AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna ul. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk	Pakiet nr 14 – 146.610,00 zł Pakiet nr 15 – 67.975,20 zł Pakiet nr 36 – 9.224,28 zł Pakiet nr 38 – 11.820,60 zł Pakiet nr 48 – 622.728,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	Pakiet nr 14 – 54 miesiące Pakiet nr 15 – 26 miesięcy Pakiet nr 36 – 18 miesięcy Pakiet nr 38 – 24 miesiące Pakiet nr 48 – 52 miesiące

60	ABC MEDICA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gen. Sikorskiego 4a 05-119 Legionowo, Łąski	Pakiet nr 32 – 16.200,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
61	Duolux Medical Sp. z o.o. os. B. Chrobrego 40F/53 60-681 Poznań	Pakiet nr 111 – 3.753,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące
62	COMED S.C. Krzysztof Pilarski, Wojciech Grunwald ul. 1 Maja 20/1 75-800 Koszalin	Pakiet nr 43 – 8.668,73 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	18 miesięcy
63	Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska	Pakiet nr 2 – 14.823,00 zł Pakiet nr 6 – 17.350,20 zł Pakiet nr 15 – 73.985,40 zł Pakiet nr 16 – 221.281,20 zł Pakiet nr 20 – 164.557,44 zł Pakiet nr 31 – 4.033,80 zł Pakiet nr 33 – 52.164,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	30 miesięcy
64	VARIMED Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5 53-332 Wrocław	Pakiet nr 97 – 10.800,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	12 miesięcy
65	P.P.U.H. Entemed Krzysztof Cibor Sułkowice, ul. Wspólna 66 32-120 Andrychów	Pakiet nr 81 – 136.253,25 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	240 miesięcy
66	Beryl Med Ltd. 1 Floor 26 Fourberts Place, London W1F 7PP UK	Pakiet nr 22 – 28.890,00 zł Pakiet nr 53 – 119.556,00 zł Pakiet nr 67 – 244.576,80 zł Pakiet nr 111 – 3.321,00 zł Pakiet nr 122 – 21.319,20 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące

67	ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Pakiet nr 2 – 16.070,40 zł Pakiet nr 6 – 20.655,00 zł Pakiet nr 13 – 3.227,04 zł Pakiet nr 15 – 60.156,00 zł Pakiet nr 16 – 226.832,40 zł Pakiet nr 33 – 57.456,00 zł Pakiet nr 34 – 16.783,20 zł Pakiet nr 46 – 406.872,72 zł Pakiet nr 47 – 308.401,13 zł Pakiet nr 48 – 270.864,00 zł Pakiet nr 50 – 393.060,60 zł Pakiet nr 62 – 223.398,00 zł Pakiet nr 94 – 156.854,88 zł Pakiet nr 111 – 3.996,00 zł Pakiet nr 117 – 941,16 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	48 miesięcy
68	Konsorcjum Lider Bafarm Sp. z o.o. ul. Długa 3 43-100 Tychy Biuro Finansowe Finansier Sp. z o.o. ul. Gajowa 54 85-087 Bydgoszcz	Pakiet nr 49 – 484.812,00 zł	do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	60 dni od dnia otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia	24 miesiące

Kwota brutto jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (poszczególnych jego części) :

Pakiet nr 1 – 74 779,20 zł
 Pakiet nr 2 – 31 590,00 zł
 Pakiet nr 3 – 23 976,00 zł
 Pakiet nr 4 – 32 400,00 zł
 Pakiet nr 5 – 5 292,00 zł
 Pakiet nr 6 – 17 350,20 zł
 Pakiet nr 7 – 77 760,00 zł
 Pakiet nr 8 – 114 372,00 zł
 Pakiet nr 9 – 31 104,00 zł
 Pakiet nr 10 – 46 969,20 zł

Pakiet nr 11 – 23 695,20 zł
Pakiet nr 12 – 15 984,00 zł
Pakiet nr 13 – 2 961,36 zł
Pakiet nr 14 – 129 600,00 zł
Pakiet nr 15 – 84 299,40 zł
Pakiet nr 16 – 234 338,40 zł
Pakiet nr 17 – 73 569,60 zł
Pakiet nr 18 – 6 156,00 zł
Pakiet nr 19 – 24 624,00 zł
Pakiet nr 20 – 161 643,60 zł
Pakiet nr 21 – 29 700,00 zł
Pakiet nr 22 – 31 320,00 zł
Pakiet nr 23 – 241 341,12 zł
Pakiet nr 24 – 53 395,20 zł
Pakiet nr 25 – 4 831,92 zł
Pakiet nr 26 – 113 400,00 zł
Pakiet nr 27 – 558 900,00 zł
Pakiet nr 28 – 275 400,00 zł
Pakiet nr 29 – 43 156,80 zł
Pakiet nr 30 – 120 916,80 zł
Pakiet nr 31 – 1 765,80 zł
Pakiet nr 32 – 13 824,00 zł
Pakiet nr 33 – 53 892,00 zł
Pakiet nr 34 – 20 962,80 zł
Pakiet nr 35 – 13 219,20 zł
Pakiet nr 36 – 19 440,00 zł
Pakiet nr 37 – 186 624,00 zł
Pakiet nr 38 – 40 500,00 zł
Pakiet nr 39 – 6 480,00 zł
Pakiet nr 40 – 10 800,00 zł
Pakiet nr 41 – 11 664,00 zł
Pakiet nr 42 – 3 645,00 zł
Pakiet nr 43 – 25 045,20 zł
Pakiet nr 44 – 77 760,00 zł
Pakiet nr 45 – 114 048,00 zł

Pakiet nr 46 -412 403,40 zł
Pakiet nr 47 -308 687,33 zł
Pakiet nr 48 -281 232,00 zł
Pakiet nr 49 -626 400,00 zł
Pakiet nr 50 -394 044,48 zł
Pakiet nr 51 -54 000,00 zł
Pakiet nr 52 -7 776,00 zł
Pakiet nr 53 -158 371,20 zł
Pakiet nr 54 -9 208,08 zł
Pakiet nr 55 -17 020,80 zł
Pakiet nr 56 -243 000,00 zł
Pakiet nr 57 -20 784,60 zł
Pakiet nr 58 -11 684,74 zł
Pakiet nr 59 -86 106,00 zł
Pakiet nr 60 -214 075,44 zł
Pakiet nr 61 -275 724,00 zł
Pakiet nr 62 -226 584,00 zł
Pakiet nr 63 -124 977,60 zł
Pakiet nr 64 -144 141,12 zł
Pakiet nr 65 -4 860,00 zł
Pakiet nr 66 -19 440,00 zł
Pakiet nr 67 -268 552,80 zł
Pakiet nr 68 -19 440,00 zł
Pakiet nr 69 -33 579,36 zł
Pakiet nr 70 -358 920,30 zł
Pakiet nr 71 -17 982,00 zł
Pakiet nr 72 -11 664,00 zł
Pakiet nr 73 -125 280,00 zł
Pakiet nr 74 -101 520,00 zł
Pakiet nr 75 -72 900,00 zł
Pakiet nr 76 -112 860,00 zł
Pakiet nr 77 -11 664,00 zł
Pakiet nr 78 -135 324,00 zł
Pakiet nr 79 -227 124,00 zł
Pakiet nr 80 -17 344,80 zł

Pakiet nr 81 -160 244,40 zł
Pakiet nr 82 -125 172,00 zł
Pakiet nr 83 -44 280,00 zł
Pakiet nr 84 -86 400,00 zł
Pakiet nr 85 - 125 712,00 zł
Pakiet nr 86 -74 541,60 zł
Pakiet nr 87 -178 416,00 zł
Pakiet nr 88 -109 080,00 zł
Pakiet nr 89 -108 000,00 zł
Pakiet nr 90 -88 560,00 zł
Pakiet nr 91 -5 994,00 zł
Pakiet nr 92 -24 300,00 zł
Pakiet nr 93 -59 940,00 zł
Pakiet nr 94 -51 710,40 zł
Pakiet nr 95 -55 080,00 zł
Pakiet nr 96 -47 868,84 zł
Pakiet nr 97 -10 260,00 zł
Pakiet nr 98 -168.588,00 zł
Pakiet nr 99 -22 680,00 zł
Pakiet nr 100 -20 790,00 zł
Pakiet nr 101 - 11 880,00 zł
Pakiet nr 102 -30 456,00 zł
Pakiet nr 103 -22 842,00 zł
Pakiet nr 104 -18 576,00 zł
Pakiet nr 105 -2 430,00 zł
Pakiet nr 106 -7 257,60 zł
Pakiet nr 107 -28 512,00 zł
Pakiet nr 108 -20 736,00 zł
Pakiet nr 109 -12 960,00 zł
Pakiet nr 110 -41 985,00 zł
Pakiet nr 111 -10 800,00 zł
Pakiet nr 112 -44 512,20 zł
Pakiet nr 113 -26 244,00 zł
Pakiet nr 114 -297 000,00 zł
Pakiet nr 115 -37 800,00 zł

Pakiet nr 116 - 7 776,00 zł
Pakiet nr 117 - 1 695,60 zł
Pakiet nr 118 - 3 871,80 zł
Pakiet nr 119 - 7 984,26 zł
Pakiet nr 120 - 5 940,00 zł
Pakiet nr 121 - 27 756,00 zł
Pakiet nr 122 - 39 960,00 zł
Pakiet nr 123 - 32 400,00 zł
Pakiet nr 124 - 84 240,00 zł
Pakiet nr 125 - 38 880,00 zł

21.06.2017r.

Z upoważnienia Dyrektora
Kierownik Urzędu Zamówień Publicznych
Data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej