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Medyków DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Kanalizacja sanitarna 1 38
1.1 Remonty studni 1 1

1.1.
1

Remont studni po weryfikacji na budowie 1 1

1.2 Remonty kanałów - Rękaw 2 5
1.3 Remonty kanałów - wykop otwarty 6 38

1.3.
1

Roboty ziemne 6 15

1.3.
2

Roboty demontażowe i montażowe 16 23

1.3.
3

Roboty inne 24 38
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Medyków PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Kanalizacja sanitarna 
1.1 45231300-8 Remonty studni

1.1.1 Remont studni po weryfikacji na budowie
1

d.1.1
.1

analiza indy-
widualna

Hydromonitoring studni kanalizacyjnych - Uszczelnienie ścian studni i włączeń
przewodów/odgałęzień - Reprofilacja ścian, spoczników oraz kinet

kpl.

29 kpl. 29.000

RAZEM 29.000

1.2 45231300-8 Remonty kanałów - Rękaw
2

d.1.2 wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN150
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN150 żeliwo>30 m 30.000
<DN150 kamionka>59.7 m 59.700
<DN150 PCV>41 m 41.000

RAZEM 130.700
3

d.1.2 wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN200 kamionka>99 m 99.000

RAZEM 99.000
4

d.1.2 wycena indy-
widualna

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa filcowego + żywica epoksydowa przy
użyciu gorącej wody lub pary - rurociąg DN300
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<DN300 kamionka>140.6 m 140.600

RAZEM 140.600
5

d.1.2 wycena indy-
widualna

Przebudowę sieci w technologii burstliningu statycznego (krakingu) DN300 m

<DN300 kamionka>133.5 m 133.500

RAZEM 133.500

1.3 Remonty kanałów - wykop otwarty

1.3.1 45111200-0 Roboty ziemne
6

d.1.3
.1

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km wraz z kosztami utylizacji

m3

<DN150 k417-bud,k396-bud,k424-bud,k426-bud,k428-bud >18.5*1.92*0.9 m3 31.968
<DN150 k411-bud,k409-bud,k422-bud >15.2*5.18*0.9 m3 70.862
<DN300 k246-k247,k247-k260 >57.50*6.73*1.1 m3 425.673

wykopy ręcz-
ne 20% ku-
batury

-105.701 m3 -105.701

RAZEM 422.802
7

d.1.3
.1

KNR-W 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) przewidzieć wywóz do 10km + koszt
utylizacji - przyjęto 20% wykopów

m3

528.503*0.2 m3 105.701

RAZEM 105.701
8

d.1.3
.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<DN150 k417-bud,k396-bud,k424-bud,k426-bud,k428-bud >18.5*1.92*2 m2 71.040

RAZEM 71.040
9

d.1.3
.1

KNNR 1
0313-02

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<DN150 k411-bud,k409-bud,k422-bud >15.2*5.18*2 m2 157.472

RAZEM 157.472
10

d.1.3
.1

KNNR 1
0313-03
0313-07 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 1.1 m i głębo-
kości do 9.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<DN300 k246-k247,k247-k260 >57.50*6.73*2 m2 773.950

RAZEM 773.950
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Medyków PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1.3

.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

33.7*0.9*0.2 m3 6.066
57.5*1.1*0.2 m3 12.650

RAZEM 18.716
12

d.1.3
.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(33.7*0.9*0.46-33.7*3.14*0.08*0.08) m3 13.275
(57.5*1.05*0.615-57.5*3.14*0.1575*0.1575) m3 32.652

RAZEM 45.927
13

d.1.3
.1

KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw ; grunt
kat.III-IV

m3

((1.92-0.2-0.46)*0.9*18.5) m3 20.979
((5.18-0.2-0.46)*0.9*15.2) m3 61.834
((6.73-0.2-0.615)*1.1*57.5) m3 374.124

zasypka
ręczna 20%
kubatury

-91.387 m3 -91.387

RAZEM 365.550
14

d.1.3
.1

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-IV
- przyjęto 20% wykopów liniowych

m3

456.937*0.2 m3 91.387

RAZEM 91.387
15

d.1.3
.1

analiza indy-
widualna

Pełna wymiana gruntu materiałem dowiezionym m3

poz.13+poz.14 m3 456.937

RAZEM 456.937

1.3.2 45231300-8 Roboty demontażowe i montażowe
16

d.1.3
.2

KNR 4-05I
0313-01

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej do
200 mm uszczelnionego cementem

m

33.7 m 33.700

RAZEM 33.700
17

d.1.3
.2

KNR 4-05I
0313-03

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 300
mm uszczelnionego cementem

m

57.5 m 57.500

RAZEM 57.500
18

d.1.3
.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

<150>(3.14*0.186*0.018)*33.7 m3 0.354
<300>(3.14*0.355*0.0275)*57.5 m3 1.763

RAZEM 2.117
19

d.1.3
.2

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z demontażu m3

poz.18 m3 2.117

RAZEM 2.117
20

d.1.3
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur  PVC SN8 z tworzywa litego, o gładkich ścianach, o połączeniach
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową DN160

m

34 m 34.000

RAZEM 34.000
21

d.1.3
.2

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur  PVC SN8 z tworzywa litego, o gładkich ścianach, o połączeniach
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową DN315

m

58 m 58.000

RAZEM 58.000
22

d.1.3
.2

KNR-W 2-18
0421-05

Połączenie - PVC z uszczelką DN315 szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
23

d.1.3
.2

KNR-W 2-18
0421-02

Połączenie - PVC z uszczelką DN160 szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

1.3.3 45231300-8 Roboty inne
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Medyków PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24
d.1.3

.3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 200 mm m

34 m 34.000

RAZEM 34.000
25

d.1.3
.3

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

58 m 58.000

RAZEM 58.000
26

d.1.3
.3

analiza indy-
widualna

Inspekcja TV m

92 m 92.000

RAZEM 92.000
27

d.1.3
.3

analiza indy-
widualna

Zestaw do przepompowywania ścieków na czas wykonywania wymiany ruro-
ciągów - przyjęto pracę przez 12 dni - przyjęto 288 godzin pracy

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
28

d.1.3
.3

KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
29

d.1.3
.3

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

50 szt. 50.000

RAZEM 50.000
30

d.1.3
.3

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

25 szt. 25.000

RAZEM 25.000
31

d.1.3
.3

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

27 szt. 27.000

RAZEM 27.000
32

d.1.3
.3

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
33

d.1.3
.3

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
34

d.1.3
.3

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) i większych szt.

28 szt. 28.000

RAZEM 28.000
35

d.1.3
.3

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc m3

5*0.10 m3 0.500
50*0.20 m3 10.000
25*0.25 m3 6.250
27*0.30 m3 8.100
8*0.35 m3 2.800
5*0.58 m3 2.900
28*0.77 m3 21.560

RAZEM 52.110
36

d.1.3
.3

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi mp

5*0.06 mp 0.300
50*0.17 mp 8.500
25*0.42 mp 10.500
27*0.77 mp 20.790
8*1.35 mp 10.800
5*1.95 mp 9.750
28*2.62 mp 73.360
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Medyków PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 134.000
37

d.1.3
.3

KNR-W 2-01
0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

<191 m x 4m = 764 m2 - powierzchnia do karczowania - prace przy kanalizacji
sanitarnej>0.076

ha 0.076

<380 m x 3m = 1140 m2 - powierzchnia do karczowani - drogi dojazdowe>
0.114

ha 0.114

RAZEM 0.190
38

d.1.3
.3

KNR-W 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,korze-
nie,kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

1904 m2 1904.000

RAZEM 1904.000
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