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Medykéw

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Kanalizacja sanitarna 1 38
1.1|Remonty studni 1 1
1.1.|Remont studni po weryfikacji na budowie 1 1
1
1.2|Remonty kanatéw - Rekaw 2 5
1.3|Remonty kanatéw - wykop otwarty 6 38
1.3.|Roboty ziemne 6 15
1
1.3.|Roboty demontazowe i montazowe 16 23
2
1.3.|Roboty inne 24 38
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1.1/45231300-8 |Remonty studni
1141 Remont studni po weryfikacji na budowie
1 Hydromonitoring studni kanalizacyjnych - Uszczelnienie $cian studni i wigczen |kpl.
d.1.1]analiza indy- |przewodow/odgatezien - Reprofilacja $cian, spocznikéw oraz kinet
.1|widualna
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
1.2/45231300-8 |Remonty kanaléw - Rekaw
2 Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.1.2|wycena indy- [uzyciu goracej wody lub pary - rurociag DN150
widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN150 zeliwo>30 m 30.000
<DN150 kamionka>59.7 m 59.700
<DN150 PCV>41 m 41.000
RAZEM 130.700
3 Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.1.2|wycena indy- [uzyciu goracej wody lub pary - rurociag DN200
widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN200 kamionka>99 m 99.000
RAZEM 99.000
4 Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa filcowego + zywica epoksydowa przy |m
d.1.2|wycena indy- [uzyciu goracej wody lub pary - rurociag DN300
widualna - Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<DN300 kamionka>140.6 m 140.600
RAZEM 140.600
5 Przebudowe sieci w technologii burstliningu statycznego (krakingu) DN300 m
d.1.2|wycena indy-
widualna
<DN300 kamionka>133.5 m 133.500
RAZEM 133.500
1.3 Remonty kanatéw - wykop otwarty
1.3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.3/0206-05 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
.1/0214-04 10 km wraz z kosztami utylizacji
<DN150 k417-bud,k396-bud,k424-bud,k426-bud,k428-bud >18.5*1.92*0.9 m3 31.968
<DN150 k411-bud,k409-bud,k422-bud >15.2*5.18*0.9 m3 70.862
<DN300 k246-k247,k247-k260 >57.50%6.73*1.1 m3 425.673
wykopy recz-|-105.701 ms3 -105.701
ne 20% ku-
batury
RAZEM 422.802
7|/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.3/0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu V) przewidzie¢ wyw6z do 10km + koszt
A utylizacji - przyjeto 20% wykopow
528.503*0.2 m3 105.701
RAZEM 105.701
8|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.3/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
A kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<DN150 k417-bud,k396-bud,k424-bud,k426-bud,k428-bud >18.5*1.92*2 m2 71.040
RAZEM 71.040
9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.3/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
A kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
<DN150 k411-bud,k409-bud,k422-bud >15.2*5.18*2 m2 157.472
RAZEM 157.472
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.3/0313-03 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.1 m i gtebo-
.1]0313-07 kosci do 9.0 m; grunt kat. I-IV
<DN300 k246-k247,k247-k260 >57.50%6.73*2 m2 773.950
RAZEM 773.950
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm ms3
d.1.3/1411-03
.1|analogia
33.7*0.970.2 m3 6.066
57.5*1.170.2 m3 12.650
RAZEM 18.716
12/KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.3/0501-09
A
(33.7*0.970.46-33.773.14*0.08"0.08) m3 13.275
(57.5*1.05*0.615-57.5*3.14*0.1575*0.1575) m3 32.652
RAZEM 45.927
13/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw ; grunt [m3
d.1.3/0321-02 kat.l-1V
A
((1.92-0.2-0.46)*0.9*18.5) m3 20.979
((5.18-0.2-0.46)*0.915.2) m3 61.834
((6.73-0.2-0.615)*1.1*57.5) m3 374.124
zasypka -91.387 ms3 -91.387
reczna 20%
kubatury
RAZEM 365.550
14/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.1.3/0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.I-IV
A - przyjeto 20% wykopdw liniowych
456.93770.2 m3 91.387
RAZEM 91.387
15 Petna wymiana gruntu materiatem dowiezionym m3
d.1.3|analiza indy-
.1|widualna
poz.13+poz.14 m3 456.937
RAZEM 456.937
1.3.2/45231300-8 |Roboty demontazowe i montazowe
16/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej do m
d.1.3/0313-01 200 mm uszczelnionego cementem
2
33.7 m 33.700
RAZEM 33.700
17|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 300 |m
d.1.3/0313-03 mm uszczelnionego cementem
2
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legtos¢ 10 km
.2/0108-12
<150>(3.14*0.1860.018)*33.7 m3 0.354
<300>(3.14*0.355*0.0275)*57.5 m3 1.763
RAZEM 2117
19 Utylizacja odpadéw budowlanych z demontazu ms3
d.1.3|analiza indy-
.2|widualna
poz.18 m3 2117
RAZEM 2117
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 z tworzywa litego, o gtadkich $cianach, o potaczeniach |m
d.1.3/0408-02 kielichowych, fgczonych na uszczelke gumowg DN160
2
34 m 34.000
RAZEM 34.000
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 z tworzywa litego, o gtadkich $cianach, o potaczeniach |m
d.1.3/0408-05 kielichowych, fgczonych na uszczelke gumowg DN315
2
58 m 58.000
RAZEM 58.000
22|KNR-W 2-18 |Potaczenie - PVC z uszczelkg DN315 szt
d.1.3/0421-05
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 | Potaczenie - PVC z uszczelkg DN160 szt
d.1.3/0421-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3.3/45231300-8 |Roboty inne
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24/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 200 mm m
d.1.3|0804-02
3
34 m 34.000
RAZEM 34.000
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.3|0804-04
3
58 m 58.000
RAZEM 58.000
26 Inspekcja TV m
d.1.3|analiza indy-
.3|widualna
92 m 92.000
RAZEM 92.000
27 Zestaw do przepompowywania sciekdéw na czas wykonywania wymiany ruro-  |kpl.
d.1.3|analiza indy- |ciggdw - przyjeto prace przez 12 dni - przyjeto 288 godzin pracy
.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.3/0103-01
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.3/0103-02
3
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
30|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.3/0103-03
3
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
31/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.3/0103-04
3
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
32|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.3/0103-05
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.3|0103-06
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) i wiekszych szt.
d.1.3/0103-07
3
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
35|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc ms3
d.1.3/0110-01
3
5*0.10 m3 0.500
50*0.20 m3 10.000
25%0.25 m3 6.250
2770.30 m3 8.100
8*0.35 m3 2.800
570.58 m3 2.900
28*0.77 m3 21.560
RAZEM 52.110
36|KNR 2-01 Wywozenie gatezi mp
d.1.3/0110-03
3
5*0.06 mp 0.300
50*0.17 mp 8.500
25%0.42 mp 10.500
270.77 mp 20.790
8*1.35 mp 10.800
5%1.95 mp 9.750
28*2.62 mp 73.360
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RAZEM 134.000
37|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.3/0108-06
3
<191 m x 4m = 764 m2 - powierzchnia do karczowania - prace przy kanalizacji |ha 0.076
sanitarnej>0.076
<380 m x 3m = 1140 m2 - powierzchnia do karczowani - drogi dojazdowe> ha 0.114
0.114
RAZEM 0.190
38|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korze- |m2
d.1.3/0111-02 nie,kora i wrzos) z wywiezieniem
3
1904 m2 1904.000
RAZEM 1904.000
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