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STWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszych STWiORB sa wymagania dotyczace, wykonania i odbioru renowacji isntniejacej kanalizacji

sanitarnej dla zadania pod nazwa ,,Renowacja istniejacej kanalizacji sanitarnej przy ulicy Medykow 14 w Katowicach”.

Zakres sieci kanalizacji sanitarne] przewidzianej do bezwykopowej modernizacji w ramach niniejszego zadania obejmuje:
—  kanal Dn150 mm o dlugosci 189,2 m,
—  kanal Dn200 mm o dlugosci 74,2 m,
—  kanal Dn300 mm o dlugosci 321,5 m,

—  studnie kanalizacyjne — 29 szt.
W celu pelnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materialéw i wykonania robét niniejsze STWIiORB nalezy
rozpatrywac lacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamoéwienia.
1.2. Przedmiot i zakres robot

Wymagania ogdlne STWiORB-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiqzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

STWiORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

STWiORB-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

STWiORB-02 ROBOTY ZIEMNE

STWiORB-03 BEZWYKOPOWA RENOWACJA SIECI KANALIZACYJEN]J PRZY POMOCY
REKAWA UTWARDZANEGO NA PLACU BUDOWY ZA POMOCA GORACE]
WODY

STWiORB-04 BEZWYKOPOWA RENOWACJA SIECI KANALIZACYJNE] METODA
KRAKINGU

STWiORB-05 BEZWYKOPOWA RENOWACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH PRZY POMOCY
CHEMII BUDOWLANE]

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszych WWiORB, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) — jest udokumentowana, pozytywna oceng wlasciwosci uzytkowych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wplyw na spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany. Podstawowe wymagania sq
wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

Bezwykopowe renowacje sieci — sa to roboty budowlane polegajace na remoncie, przebudowie lub biezacej konserwacji
obiektu budowalnego w zaleznosci od wybranej technologii renowacji. W ramach bezwykopowej renowacji wykonuje si¢
wymiang jednych elementéw na inne — nowe, bez koniecznos$ci odtwarzania stanu pierwotnego; wprowadza si¢ dodatkowe
materialy wzmacniajace i uszczelniajace; w zaleznosci od potrzeb zmniejsza/zwigksza istniejaca Srednice badz pozostawia
niezmieniona.

Budowla — obickt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, stanowiacy calos$¢ techniczno-
uzytkows albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy oraz inne opracowania przekazane przez Zamawiajacego, stanowiace
podstawe realizacji robot.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do tuchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy/robét — opatrzony pieczecia organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, sluzacy do notowania
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Gwarancja — zobowiazania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej (gwarancji jakosci) stanowiacej integralna
cze$¢ Kontraktu.

Inzynier Kontraktu — osoba prawna, ktérej Zamawiajacego powierza nadzor nad budowa, dysponujaca odpowiednimi
zasobami, ktére posiadaja odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, a takze odpowiednie do§wiadczenie zawodowe. Inzynier Kontraktu reprezentuje interesy Zamawiajacego
na budowie, dba o wykonywanie zadania zgodnie z zapisami Kontraktu, wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzeniach odbiorowych robét zanikajacych i zakrywanych, badaniu i odbiorze
instalacji jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji budowy, posiadajaca odpowiednie uprawniania zgodne z wymaganiami Prawa
budowlanego.

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aktualng aprobata techniczna albo krajowa ocena techniczna.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan 1 préb zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robét.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowiace calos¢
techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjna do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego
uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiazan technologicznych z zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.
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Teren przylegty do budowy — przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca si¢ w obszarze oddziatywania robot
budowlanych.

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwiazane z obiecktem budowlanym, zapewniajace
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, elektryczne,
teletechniczne) wystepujace w obszarze oddzialywania rob6t budowlanych.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane.

Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calosé uzytkowa.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukeyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajace
dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska aprobata techniczna.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujaco: STWIORB — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ przekazanych dokumentéw oraz za ich zgodnos¢ z STWiIORB, projektami,
przepisami, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.41 Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach Ceny umownej, sporzadzi nizej wymienione opracowania i uzyska m.in. nizej wymienione decyzje:

a. dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac na sieci kanalizacyjnej,

. instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP,
C. wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robét (Przejecia Robét) i przekazania inwestycji do uzytkowania.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowa¢ i dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru do przegladu i zatwierdzenia
w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s3 uwzglednione w Cenie umowne;.

1.42  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji
projektowej, a ich tres¢ przedstawiac¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem

lokalizacji, wymiar6éw i detali wykonanych robét.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz
elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie

(w przypadku ich montazu/wymiany w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zglosi inwentaryzacje do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne
mapy. Uzupelnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej
i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawcza w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu na typowym
no$niku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery komoér kanalizacyjnych
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajace im rzedne oraz pary wspolrzednych.
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Dokumentacje¢ powykonawcza dla kazdego Odcinka Robét nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioru Czgsciowego.

Powykonawcza Dokumentacje budowy w rozumieniu niniejszej umowy stanowia;:

a. dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzona na
poszczegélnych etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopia aktualnej
mapy zasadniczej terenu,

c. oryginal dziennika budowy/robét wraz z o$wiadczeniami Wykonawcey (kierownika budowy) o:

—  zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

—  wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obicktu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d. protokoly odbioréw, préb i badan,

e. protokél odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wiasciwa instytucje zatzadzajaca
drogami/ - jezeli roboty wykonywane byly w pasie drogowym,

f.  dokumenty uregulowan terenowo-prawnych,

g. pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przegladu powyzsza dokumentacje powykonawcza przed rozpoczeciem
Odbioru Cz¢sciowego dla danego Odcinka Robét. Po zakonczeniu Odbioru Czesciowego Wykonawca dostarczy
5 egzemplarzy Dokumentaciji powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. Protokot

Odbioru Czgsciowego zostanie podpisany po dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i spetnieniu
wszystkich warunkéw okreslonych w niniejszych STWiORB.

Do Odbioréw Czesciowych Wykonawca moze nie zalaczy¢ protokolu odbioru nawierzchni oraz mapy geodezyjnej
powykonawczej — natomiast musi zalaczy¢ szkice geodezyjne powykonawcze. Brakujace dokumenty nalezy ostatecznie

przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem Préb Koncowych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie

i s uwzglednione w Cenie umowne;.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obiektéw i urzadzens z nimi zwiazanych Wykonawca zapewni dojécie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych
w przepisach.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, protokolarnie w ciagu 7 dni od zlozenia stosownego wniosku przez Wykonawece.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot — Przejecia Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem
Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakoniczenia i Przejecia Robét,
a w szczegblnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budows i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.
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b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, zapory, kladki, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robét i zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Powyzsze
elementy po zakoniczeniu robét i ich odbiorze zostana usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci (w dzied i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

¢) Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drég, przejazddw, dojazdow prowadzacych
do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego §rodkami transportu
lub jego podwykonawcéw i dostawcow, na wlasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw oraz innych elementéw drogi
lub ulicy na skutek dzialalno$ci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie
on niezwlocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

e) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

f) Zagospodarowujac Teren Budowy Wykonawca urzadzi miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikow
stalych i1 przebywajacych okresowo.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng umowna.

1.5.3  Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonaweca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z p6zn. zm.) zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia, zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w Ceng umowna.
1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zar6wno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz
ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wlasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, emisji 1 hatasu i innych skutkéw
prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewni, Zze emisje w powietrze oraz odplywy powierzchniowe i $cieki
wynikle z dziatan Wykonawcy nie przekrocza wartosci podanych w specyfikacjach technicznych i nie przekrocza wartosci
przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz odpadéw, nieczystosci stalych i pltynnych oraz na
bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Ponadto Wykonawca w przypadku wystapienia koniecznosci wycinki drzew uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia
wlasciwego organu i ewentualnie dokona nasadzen zastepczych, jezeli organ wyda takie postanowienie.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w szczego6lnosci stosowac si¢ do:
—  Ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1566 z pézn. zmianami),
—  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016t. poz. 672 z p6zn.
zmianami),
—  Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987 z pézn. zmianami),
—  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1651 z p6zn. zmianami),
—  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202
z p6zn. zmianami).
W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j,
—  unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

—  zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami sasiadujace drzewa i krzewy.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

—  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych, tymczasowych i objazdéw,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych plynami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

— skladowanie, transport i utylizacj¢ wszelkich odpadéw powstalych na skutek lub w zwiazku z realizacja umowy,
wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw 1 odpowiedzialnodci, w tym odpowiedzialnosci za niedotrzymanie
obowiazujacych norm i przepiséw prawa w tym zakresie,

—  zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
i toksycznymi substancjami,

—  przekroczenia dopuszczalnych norm halasu.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okre§lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawece.

Wykonaweca jako wytwoérca odpadéw jest odpowiedzialny za prawidlowe postgpowanie z odpadami.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawecy.

1.5.6 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzent podziemnych w granicach terenu, Wykonawca
ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwick szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku naruszenia instalaciji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze
pbzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z napraws i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed
awarii.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA

W ramach Ceny umownej Wykonawca odtworzy do stanu istniejacego wszystkie ogrodzenia, wjazdy, trawniki
itp., ktore zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi Robotami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z przywréceniem do istniejacego stanu technicznego wlasnosci obcej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie umownej.
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1.5.7 Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
przekazania Terenu przez Zamawiajacego az do zakonczenia prac, uzyskania protokolu odbioru terenu przez Wladajacego
Terenem i Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowle lub jej elementy byly w stanie niepogorszonym przez caly czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany
zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacija fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopdw, istniejacej
zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sig, si¢ wszelkie koszty zwigzane z ochrona i utrzymaniem Robét wraz z Terenem Budowy nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sq uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdoéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzefi, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wziad
pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych, powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wlasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiggu oddzialywania procesu
budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje si¢, si¢ wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
BHP wynikajacych z:
—  Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczenistwo i higiena pracy” (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141),
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),
— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

W szczegélnosci, Wykonawcea zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

—  uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy,

—  wlasciwe zabezpieczenie wykopow, drabiny zejsciowe, szelki, podesty robocze i ktadki,

—  wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

— odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

— odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,

— urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,
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— wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
tazienkami i toaletami,

—  wlasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen oraz Terenu Budowy i jego zaplecza,

—  przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne §rodki ostroznosci, aby zapewnic¢
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spelnienie
wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczefistwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowiazany do sporzadzenia i prowadzenia robét wedlug
Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 11206).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.10 Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaweca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

1.5.11 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktoére spetnia¢ maja materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Roéznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.

1.5.12 Zapewnienie mediéw

Wykonawca winien na wlasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykona¢ wszelkie prace dotyczace doprowadzenia,
poboru, pomiatu i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej i innych mediéw do wszystkich miejsc, gdzie beda one
niezbedne do wykonania dziatari objetych umowa.

W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu Wykonawcey, srodkéw transportu,
materialéw oraz wszelkich przedmiotéw jakiegokolwiek rodzaju niezbednych do poboru, konsumpcji 1 dystrybucji wody,
gazu i energii elektrycznej do réznych punktéw Robét czy zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejacych Zrodet, Wykonawca winien od dnia
wejécia na Teren Budowy zaplaci¢ za korzystanie z medidw.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.13  Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy: budynkéw,
chodnikow, stanu zieleni itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na
ktory roboty beda w jakikolwick sposéb oddzialywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy
zidentyfikowad, opisaé, sfotografowac lub sfilmowac.
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Filmy/zdjecia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawiera¢ daty ich wykonania.
Dokumentacie taka (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem wszelkich
robét na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera Kontraktu, aby umozliwi¢ jego

obecnosé¢ podczas wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét przez Wykonawce
zostana naprawione na koszt Wykonawecy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby
uzyskac aprobate Zamawiajacego i wiasciciela terenu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagani okreslonych powyzej nie podlegaja odre¢bnej zaplacie
i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.14  Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe, jakie moga mu byc
potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na lub w sasiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania inwestycji, wlaczajac w to koszty
pozwoleni i zajecia terenu.

Wykonawca na wlasny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadow i jako wytwoérca ponosi koszty ich
zagospodarowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podlaczent niezbednych mediéw do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosil koszty korzystania z przylaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie
wykonywania Robét oplatami.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s3 uwzglednione w Cenie umowne;j.

Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami umowy gwarancje na wlasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami umowy.

1.5.15 Drogi dojazdowe i tymczasowe

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdu do terenu budowy dla pojazdéw wykonujacych roboty
budowlane. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i oznakuje drogi. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy utrzymywanie
drég dojazdowych we wlasciwym stanie przez okres prowadzenia prac, a takze likwidacja drég tymczasowych po
zakonczeniu robét. Lokalizacje i przebieg drég nalezy uzgodnic z wlascicielami terenow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z budowa, utrzymaniem i likwidacja drég tymczasowych na czas budowy
na wszystkich odcinkach robot wiaczajac w to oplaty za zajecie terenu.

1.5.16 Prace geodezyjne

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 19951. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U 1995 Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca
2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. 2014 poz. 897 z pbézn. zm.).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiazujacymi na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 1572).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot
(dotyczy prac zwiazanych z wykonywaniem wykopéw technologicznych lub przektadem kolizji sieci). Prace pomiarowe

powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi tras musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny
ijednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowiazkéw Wykonawecy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagani okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s uwzglednione w cenie umowy.

1.5.17  Zabezpieczenie drzew i krzewow

Wykonawca zabezpieczy drzewa i krzewy w obrebie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni w obrebie budowy
Wykonaweca zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalna w zakresie istniejacego drzewostanu celem ustalenia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu Robét objetych Umowa.

Ewentualny koszt wycigcia i przesadzenia nalezy ujaé¢ w Cenie umowne;j.
Wykonaweca tak przygotuje projekt organizacji Robét, aby wyeliminowac¢ wycinki i przesadzenia istniejacej zieleni.

1.5.18 Gospodarka Odpadami
Wykonaweca jako wytwérca odpadéw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
Rob6t. Sposéb postepowania musi by¢ zgodny z Ustawg o odpadach.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s3 uwzglednione w cenie umowy.

1.5.19 Prowadzenie Robét budowlanych w pasach drogowych oraz zmiana organizacji ruchu na czas

wykonywania Robot

Jesti okaze si¢ konieczne Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy w granicach pasa drogowego oraz
uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wlascicieli drog.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ kolejnos¢ prowadzenia Robot zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Programem
Robot.

Wykonaweca zlozy uzgodniony projekt Zamawiajacemu celem uzyskania ostatecznej aprobaty. Na Wykonawcy spoczywa
obowiazek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét. Wykonawca wykona objazdy /
przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu Robot oraz zwiazany z tym system
oznaczefi poziomych i pionowych wraz z ich likwidacja po zakonczeniu Robét. Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy

wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzadce drog.

Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw do opracowania projektu ich odtworzenia, o ile
zajdzie taka potrzeba.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zobowiazany jest usunaé oznakowanie tymczasowe oraz odtworzy¢ wszelkie
oznakowania, ktére zostaly uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

Wykonawca Robét jest zobowiazany do odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw zgodnie z uzgodnionym projektem
odtworzenia nawierzchni badz zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni, jezeli projekt nie bedzie wymagany.

Koszty budowy i demontazu organizacji ruchu opisanego powyzej zostana ujete w cenach ryczaltowych Wykazu Cen. Cena

ryczaltowa bedzie zawiera¢ ww. opisane Roboty oraz koszty za zajecie pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi.
2. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t musza by¢ nowe i nieuzywane o ile nie zostalo to
ustalone inaczej w wymaganiach Zamawiajacego.

Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym
w niniejszych STWiORB oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
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Wszystkie materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem
(w tym w szczegélnosci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (z pézn. zmianami) o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje/oceny/ certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majq pierwszenistwo przed standardami producenta.

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegbélowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materialéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i badania, ewentualnie aprobaty techniczne, upowazniajace
do stosowania w budownictwie, wydane przez wlasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek cz¢§¢é materiatéw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetnia¢ wymaganych norm
lub nie przejdzie pozytywnie testéw, Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany calej partii materialdw.

Wykonawca bedzie zobowiazany w ciagu catego czasu trwania umowy usunac na wlasny koszt z Terenu Budowy wszystkie
te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktére zostaly wbudowane), ktére nie sa zgodne z umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastapienia ich wlasciwymi o parametrach zgodnych z umowsa. Wykonawca nie moze
z tego tytutu roscic jakiejkolwiek zaplaty od Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Zamawiajacy nie przewiduje stosowania materialéw o parametrach nizszych/gorszych niz stanowi umowa.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedq one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywacé i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentow.

2.6. Inspekcja wytwo6rni materiatéw

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni beda zachowane nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta matetialéw

w czasie przeprowadzania inspekcji.
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— Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji umowy.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
i $rodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB a w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB
i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
robé6t 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczed obciazenia na o§ przy transporcie matetiatéw/sprzetu na
iz terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, wymaganiami umowy, projektem technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umownych, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.
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5.1. Zgodno$c¢ robot z dokumentami umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z umowsa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub pomini¢é w dokumentacji umownej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnieri lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z umowa.

Cechy materiatéw i urzadzeri musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é z okreslonymi wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét i umowie. W przypadku, gdy materialy
i urzadzenia lub roboty nie beda w pelni zgodne z umowa, to takie materialy i urzadzenia beda niezwloczne zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.2. Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia inwestycji w sposob pozwalajacy na wykonanie wszystkich robét zgodnie
i w terminie okreslonym w umowie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drég dojazdowych do
Terenu Budowy, zabezpieczenie robot zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzadzen
w energie elektryczna, wodg itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, w szczegélnosci w STWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny umownej do comiesigcznego sktadania Inspektorowi Nadzoru raportéw
z postepu prac wraz z dokumentacja fotograficzng wykonywanych prac oraz montowanych materiatléw. Forma raportéw
zostanie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w STWiORB. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z UMowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw i robét ponosi Wykonaweca.

6.1. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé niezwlocznie Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
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Wyniki badan (kopie), ktére beda tworzone przez Wykonawce, beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wyniki badan przeprowadzonych
przez podmioty trzecie (np. laboratoria, instytuty badawczo-naukowe, itp.) beda dostarczane na formularzach stosowanych
przez te podmioty.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw irobdt z wymaganiami umowy na podstawie wynikéw
wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inspektor Nadzoru ma prawo pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru ma prawo oprzec si¢ na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z umowa.

Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W przypadku gdy wyniki badan potwierdza nieprawidtowosé wynikéw badati przeprowadzonych uprzednio
przez Wykonawce wowczas catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione
przez Wykonawce, w przeciwnym wypadku koszty te zostana poniesione przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

- aprobata techniczna/krajowa oceng techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. a).,

9 dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikaliow podlegajacych przepisom rozporzadzenia
REACH dotyczacego wprowadzania do obrotu chemikaliow,

d) aktualng kart¢ charakterystyki substancji zawierajaca informacje o wszystkich zidentyfikowanych
zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty

i ktére spelniaja wymogi umowy.

W przypadku materialéw i urzadzen, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w celu dokladnej inwentaryzacji ilosci wykonanych Robét. Dotyczy to wymiaréw
kanatéw oraz ich dlugosci, ilosci studni kanalizacyjnych, ilosci wlaczed odgalezieti bocznych, ewentualnie innych
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jednakze z uwagi na fakt, iz umowa jest oparta na zryczaltowanych cenach za wykonanie Robot zgodnie z Wykazem Cen,
obmiar wykorzystywany bedzie wylacznie do celéw inwentaryzacyjnych Zamawiajacego i nie bedzie wplywal na Cene.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
—  odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  odbiory czesciowe zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w ponizszych STWIORB,

—  proby koficowe / przejecie Robét - wystawienie Swiadectwa Przejecia,
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—  akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej czesci robot do odbioru
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie.

Jako$¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:
— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ izgodnosé wykonanych robot
z umows, takich jak: raporty z préb, inspekeji i badan, atesty, certyfikaty, §wiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robét,
—  przeprowadzonych przez Zamawiajacego ewentualnych inspekeji, badat i préb.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokél podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisaé
istotne dane, majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwato$¢ 1 niezawodnosé wykonanych robét:
—  zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
—  rodzaj zastosowanych materialéw,
— technologi¢ wykonania robét,
—  parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z ewentualnych
prob przeprowadzanych przez Zamawiajacego.
Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z umowy.

8.2. Przejgcie Robot i Odcinkéw (Wystawienie Swiadectwa Przejgcia)

Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robét oraz catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do Dziennika
rob6t budowlanych z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Przejecie Robét dokonane zostanie zgodnie z Warunkami umowy.

8.3. Odbior czesci Robot

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonaweca zglosi do odbioru czesé Robét, ktérych platnosé ma
dotyczy¢. Odbidr etapu robét zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 8.1 niniejszych STWiORB.

Roboty zostana uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystapienia o PSP jesli przeprowadzony odbiér Robét
da wynik pozytywny.
Protokét odbioru Robét Wykonawca dolaczy do wystapienia o PSP. Jezeli w zakres Robot stanowiacych podstawe
wystapienia wchodza Roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy do wystapienia protokoly z tych
odbioréw. Do Odbioru Odcinka Robét i wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci konieczne jest sporzadzenie dla
danego Odcinka Robét dokumentacji powykonawczej — dopuszcza si¢ odbiér robét bez mapy geodezyjnej powykonawczej,
wylacznie na podstawie szkicéw geodezyjnych oraz bez odbioru terenu/pasa ruchu drogowego przez osobe¢/organ
upowazniony.
Przeprowadzenie odbioru czg¢sciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy.

8.4. Proby Koncowe
Warunkiem przystapienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego nastepujacych dokumentow
dostarczonych przez Wykonawce:

a) protokoléw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,
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¢) dokumentacji powykonawczej w pelnym zakresie dla danego odcinka, w tym geodezyjnych map
powykonawczych,
d) protokotéw odbioru terenu,
e) instrukeji eksploataci,
f)  dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow:
— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci/deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
— $wiadectwa jakosci,
— inne.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Prob Koncowych Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego wpisem do Dziennika Robét Budowlanych. Nadzor nad przebiegiem Préb sprawowaé bedzie komisja,
w sklad ktérej wchodzié bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca oraz inne osoby powolane do udziatu
w prébach przez Zamawiajacego lub, ktérych udzial w odbiorze jest wymagany przepisami.
7 przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét. Protokél musi zostaé poswiadczony przez

wszystkich cztonkéw komisji.
8.5. Zakres i etapy Prob Koncowych
W ramach Préb Kodcowych dokonane zostanie komisyjne:
—  sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacija
projektows oraz wymaganiami umowy,
—  sprawdzenie protokoléw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, atestow
itp.,
—  wykonanie préb, badan i inspekgji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru kodcowego przewidziano
w poszczegdlnych STWIORB.

8.6. Raport z Prob Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu 1 zakonczenia Prob Koncowych oraz wytyczne dotyczace
eksploatacji.

W szczegolnosci raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

—  protokoly z przeprowadzonych podczas Préb Koficowych badan, préb inspekeji,
—  protokoly potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych Robét z umowsa i dokumentacja projektowa,

—  protokol stwierdzajacy, ze obiekt spelnia zalozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie BHP,

—  o$wiadczenia wlascicieli gruntéw, protokoly odbioru.

Na podstawie raportu Wykonawca otrzyma Swiadectwo Przejecia dla danego odcinka Robét w terminach ustalonych

w warunkach umownych..
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest rzeczywista ilos$¢ rob6t wykonanych przez Wykonawce, zgodnie z podzialem Cen, potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

Cena ryczaltowa pozycji uwzglednia wszelkie czynnosci zwiazane z wykonywaniem robéta w szczegdlnosci:

—  robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwiazane,

—  warto$¢ zuzytych materialéw (w tym wszelkich materialéw pomocniczych niezbednych do wykonania robot
a nie wymienionych bezposrednio w umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i zatadunku oraz transportu na teren budowy,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza m.in,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
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obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw 1 bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawecy, 1 inne,

—  koszty ogdlne przedsi¢biorstwa,

—  koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot (a w tym réwniez umocnien $cian wykopow,
wykonania pomostéw, rusztowar, drabin zejsciowych i wejsciowych do wykopdw i na rusztowania, deskowan,
szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz odcinkéw robét) itp. niezbednych do

wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciaglosci pracy istniejacych systemow,

—  koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy,

—  koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic

w czasie realizacji robot (wzrost ceny materialow, energii itp.),

—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— innych czynnosci wymienionych w pozostalych STWIORB odpowiednio do rodzaju wykonywanych robét,
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych niniejszymi
STWiIORB i projektami budowlano-wykonawczymi.

Platnosci bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami umowy na podstawie prawidlowo wystawionych faktur za
wykonane roboty, zgodnie z podzialem Cen.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 778
z pbzn. zmianiami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1629 z pézn. zmianami).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1125 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1774 z p6ézn. zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 nt 0 poz. 191 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1666 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655 z pézn. zmianami).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 1. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1131 z pézn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 139 z p6ézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu
opracowant geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995
nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118
poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczefistwa

i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania §ciekdw (Dz.U. 1994 nr 21 poz.
73).



