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2.08wiadczenie Zamawiajgcego o0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego — Zalgcznik nr 1.2

3. Odpis aktualny =z Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS:
0000049660 zostanie przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy w sprawie
zamowienia publicznego — Zatacznik nr 1.3
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g) Rys. WK-27- Schemat instalacji zimnej wody - zat.nr 7
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UWAGA:
Zataczone rysunki j/lw stuza jedynie do okreslenia zakresu realizacji wymiany
instalacji wody dla zasilania wodga ukfadu 2-strefowego.



A.STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia.

Wykonanie projektu rozprowadzenia poziomow instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji w piwnicy budynkéw szpitala wraz z modernizacjg wezta
cwu oraz wymiana istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulaciji
wraz z modernizacjg 2 przytgczy wewnetrznej instalacji zimnej wody ( podstawowe
i rezerwowe 2-kierunkowe) z odejsciem do instalacji hydrantowej w piwnicy segmentow
A, B, C na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibinskiego

Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medykéw 14.

2. Adres inwestycji.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego Slagskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 40-752 Katowice, ul. Medykow14;
Dz. Ligota km 65 nr dz.1/10, Dz. Ligota km 90 nr dz.7/29, km 62. Dz. 7/36 obreb Ligota.

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
45232151-5 Roboty budowlane w zakresie weztéw do przepompowywania wody.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

4. Zamawiajacy. )
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35.

5. Opracowujacy program funkcjonalno-uzytkowy

Dziat Inwestycji i Obstugi Technicznej UCK im. prof. K. Gibinskiego SUM; 40-952
Katowice ul. Ceglana 35.

mgr inz. Grzegorz Kuzniar



B.CZESC OPISOWA:
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie projektu poziomow
istniejgcej instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej, cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji w piwnicy segmentow A, B, C Gtownego Zespotu Klinicznego oraz
pozostatych obiektow: Centralnego Laboratorium (bud 3), Centralnej Apteki (bud 4),
Radiologii (bud 2) wraz z inwentaryzacjg istniejgcego zrodta cieptej wody uzytkowej
(zasobnikéw cwu), wewnetrznego przytgcza wodnego, przytgcza rezerwowego oraz
zestawow hydroforowych, zbiornikow cisnieniowych i uktadu cyrkulacyjnego, celem
wybrania optymalnego wariantu rozprowadzenia instalacji wody w oparciu o ukfad
jednostrefowy lub obecnie funkcjonujgcy dwustrefowy wraz z wykonaniem projektu
wykonawczego wezta  pokrywajgcego potrzeby cieplne w zakresie cieptej wody
uzytkowej budynkéw. W oparciu o wykonany projekt wykonawczy nalezy dokonac
wymiany istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz
modernizacji 2 przytagczy wewnetrznej instalacji zimnej wody ( podstawowe
i rezerwowe 2-kierunkowe) z odejsciem do instalacji hydrantowej w piwnicy segmentow
A, B, C Gtownego Zespotu Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof.
K. Gibinskiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy
ul. Medykéw 14.

Celem planowanych dziatan jest przystosowanie wyzej wymienionego obiektu do
obowigzujgcych przepiséw budowlanych, a w szczegdlnosci do:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z pn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.09.56.461z pn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. Nr
169 po0z.1650).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z pozniejszymi
Zmianami)

e PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

Warunki realizacji Zamowienia:
e na wykonane roboty — minimum 5 lat gwarancji,
e na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta.
Wyijatkiem sg urzadzenia w przypadku ktérych w tresci niniejszego dokumentu
wskazano odrebne warunki gwarancji.



1.1 Spodziewane efekty inwestycji.

Wymiana poziomych odcinkéw instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji
poprzez wigczenie do wykonanych piondw zimnej , cieptej wody, cyrkulacji i wykonanie
odej$¢ do instalacji hydrantowej oraz modernizacja 2 przytgczy wewnetrznej instalacji
zimnej wody ( przytacze podstawowe i rezerwowe) oraz wykonanie regulacji na
zaworach rownowazacych celem rozwigzania problemoéw zwigzanych
z uzyskaniem odpowiednich temperatur cwu przy uwzglednieniu wystepujgcych
rozbioréw wody.

1.1.1 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja i Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje iklasyfikuje nastepujgce zrédta szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan bgdz w zakresie wystgpienia sprzecznosci
pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot
instalacyjnych. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstepstwa
od tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robot instalacyjnych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Zgodnie z art.29 ust.3a Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajgcy
okresla w opisie przedmiotu zamdwienia na ustugi lub roboty instalacyjne wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia:

- Ustugi w zakresie projektowania.

- Roboty remontowe i renowacyjne.

- Roboty instalacyjne elektryczne.

- Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rodzajow materiatow, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry tech-
niczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze
niz to okresla i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatdw, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznosS¢ taka bedzie wynikata
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ze zmiany przepisow lub norm budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okolicznoéci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robot.

1.2.1. Dane ogélne dotyczace zakresu zaméwienia.
Zakresem zamowienia jest projekt i wymiana pozioméw istniejgcej instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i odgatezienia instalacji hydrantowe;j
w piwnicy segmentéw A, B, C Gidwnego Zespotu Klinicznego oraz projekt wymiany
pozostatych pozioméw w piwnicy do obiektéw: Laboratorium (bud 3), Centralnej Apteki
(bud 4), Radiologii (bud 2) wraz z inwentaryzacjg istniejgcego zrodta cieptej wody
uzytkowej z zasobnikami cwu, wewnetrznego przytacza wodnego, przylacza
rezerwowego oraz zestawéw hydroforowych, zbiornikow cisnieniowych i uktadu
cyrkulacyjnego, celem wybrania optymalnego wariantu rozprowadzenia instalacji wody.

1.2.2. Zakres robét.
W ZAKRESIE BUDOWLANYM:
- uzupetnienie przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy.
- wykonanie nowych podparé¢ i podwieszen wymienionych instalacji.

W ZAKRESIE INSTALACYJNYM:

e Wymiana poziomych odcinkéw instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji oraz wigczenie do istniejgcych piondw zimnej , cieptej wody, cyrkulaciji
(montaz termostatycznych zaworéw  cyrkulacyjnych), montaz zaworow
rownowazacych, odcinajgcych.

e Demontaz wszystkich zbednych elementow instalacji wodnych wystepujgcych
w obrebie piwnicy segmentu A, B, C Gtéwnego Zespotu Klinicznego
wraz z utylizacjg powstatych odpadow.

e Modernizacja 2 przytagczy wewnetrznej instalacji zimnej wody (przylacze
podstawowe i rezerwowe).

¢ Wykonanie odgatezienia wody hydrantowej (rozdziatu wody zimnej i hydrantowej
na cele ppoz.),

e Wykonanie regulacji na dobranych zaworach réwnowazgcych instalacji wody
celem rozwigzania problemoéw zwigzanych z uzyskaniem odpowiednich
temperatur cwu.

e Zapewnienie mozliwosci zmiany kierunku zasilania rezerwowego na

doprowadzenie i wyprowadzenie wody zimnej (2 kierunkowe) wraz z montazem

uktadéw wodomierzowych, zaworéw antyskazeniowych, odcinajgcych.

o W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

e Sporzadzenie wstepnego rozwigzania projektowego w formie koncepcji dla
zakresu okreslonego niniejszym opracowaniem wraz z podaniem proponowanych
rozwigzan instalacyjnych i okresleniem technologii wykonania robét.

e Na etapie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego uzyskania
odrebnych, pisemnych, pozytywnych uzgodnieh Zamawiajgcego dla opracowanej
dokumentacji projektowej

e Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,
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opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla
przeprowadzenia wyzej wymienionych robét budowlano-instalacyjnych.

e Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia
okresla¢ bedzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU:
projekt budowlany i wykonawczy, szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot, przedmiary i kosztorysy umozliwiajgce realizacje robot
etapami, ktdére muszg zostaé pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym oraz jego
Nadzorem Inwestorskim. Wykonawca w zaleznosci od wymagan formalno-
prawnych ziozy w imieniu Zamawiajgceqgo zgtoszenie prac budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub wniosek o wydanie pozwolenia na

budowe.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig skfadniki umowy, a wymagania okreslone w chocCby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly wcatej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w otrzymanych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Niniejszy PFU
nalezy traktowac, jako ogdlne wytyczne do projektowania. Szczegdétowe rozwigzania
mogg odbiega¢ od ww. wskazéwek, jesli wynika to z wymagan zawartych
w obowigzujgcych rozporzadzeniach czy normach lub sg korzystniejsze pod wzgledem
funkcjonalno-uzytkowym.

1.3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:
1.3.1 Opis stanu istniejacego:

1.3.1.1 Wodny ukiad przytaczeniowy:

Wewnetrzne przytgcze wodne w budynku w piwnicy segmentu A od strony wschodniej
rura PE oraz wewnetrzne przytgcze rezerwowe w piwnicy segmentu C od strony
potnocnej rura PP. Na uktadach przytgczeniowych zabudowane sg zestawy pomiarowo-
odcinajgce, skladajgce sie z: 2 zawordw odcinajgcych wodomierz, wodomierza
kotnierzowego Dn100. Przytgcza wewnetrzne bez zadnych odej$¢ doprowadzone sg do
pomieszczenia wymiennikowni. Istnieje jeden ukfad zasilajgcy w wode instalacje na cele
wody uzytkowe;j i instalacji hydrantowe;j.

1.3.1.2 Instalacja wody uzytkowej:

Cate rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone jest pod stropem
piwnicy w korytarzu gtbwnym. Przewody rozprowadzajgce wykonane sg z rur PP
(ponad 20-letnie rurociagi, nieizolowane) i sg prowadzone bezposrednio pod starymi
nieczynnymi stalowymi rurociggami wodnymi, ktére stuzg za konstrukcje wsporczg dla
przytwierdzonych ponizej na ,szpilkach” rurociggéw z PP.

Piony prowadzone sg w szachtach instalacyjnych, na kazdym pietrze jest rewizja do
zaworéw odcinajgcych odejscia na pietrze. Podejscia pod sanitariaty prowadzone sg
podtynkowo. Instalacja wodna z rur stalowych (stara i skorodowana) rozprowadzona na
poddaszu segm. C zostata w ostatnim czasie wymieniona na rurociggi PP.

Zrédtem ciepta dla cieptej wody uzytkowej sg zasobniki cwu o poj. 2 x 6m? (rok prod.
2000r, stan techniczny — do oceny) zasilane w ciepto przez wymiennik ciepta.

Ze wzgledu na niskie cisnienie wody na przytgczu (ok. 4 bar) uktad zimnej wody zostat
podzielony na 2 czesci: kondygnacje piwnica- IVp, podpiete bezposrednio do przytgcza
wody, kondygnacje Vp - IXp zasilane przez zestaw pomp hydroforowych na niskim
parterze (stan techniczny do oceny) oraz zbiornikdw cisnieniowych o poj. 2 x 0,7m? na
IXp (prod. 2000r, stan techniczny do oceny).

Dla uktadu cieptej wody odpowiednie ciSnienie zapewnia zestaw 3 pomp potaczonych
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rownolegle wpietych w uktad cyrkulacji (Grundfos, typ CR8-30, Q=9,5m?%h, h=24,5m,
(stan techniczny do oceny).

1.3.1.3 Wezet ciepiny:

Wezet cieplny zlokalizowany jest na parterze miedzy budynkiem Zaktadu Radiologii
i blokiem zabiegowo — dydaktycznym C dostarcza ciepto na potrzeby c.o., nagrzewnic
klimatyzacyjnych oraz cieptej wody uzytkowej. Czynnik grzewczy dostarczany jest
z kottowni uniwersyteckiej poprzez uktad pomiarowy ciepta z przeptywomierzem
ultradzwiekowym SONIX do kolektorow rozdzielczych, skad kierowany jest do:
wymiennikdbw c.o., wymiennikbw c.w.u., kompaktowych weztéw podgrzewajgcych
czynnik grzewczy dla nagrzewnic klimatyzacyjnych oraz bezposrednio do nagrzewnic
klimatyzacyjnych.

Woda grzewcza dla instalacji c.o. podgrzewana jest w dwoch bateriach wymiennikéw
ciepta typu JAD M 6/50 (razem 11 szt.). Obieg wody realizujg dwie pompy obiegowe
typu NB 100-250 (Grundfos).

Na kolektorach gtéwnych nastepuje rozdziat na 4 gtdwne obiegi grzewcze:

- apteka z laboratorium,

- blok C z tgcznikiem,

- bloki: A'i B,

- Zaktad Radiologii.

Stabilizacje cisnienia w ztadzie zapewnia otwarte naczynie wzbiorcze, instalacja jest
uzupetniania wodg wodociggowg surowa.

Na przewodzie wody grzewczej zasilajgcej wymienniki ciepta zamontowany jest zawor
regulacyjny z napedem elektrycznym, zawér ten jest sterowany poprzez regulator
elektroniczny, elementem pomiarowym temperatury wody zasilajgcej jest czujnik
temperatury zamontowany na przewodzie za wymiennikami.

Nagrzewnice klimatyzacyjne zasilane sg zarowno czynnikiem grzewczym
wysokoparametrowym z kottowni jak i wodg podgrzang w kompaktowych weztach
cieplnych. Bezposrednio wodg =z kotlowni zasilane sg nagrzewnice central
klimatyzacyjnych zlokalizowane na oddziale gastrologii oraz nagrzewnice central sal
operacyjnych nr 1 i 2. Nagrzewnice central klimatyzacyjnych oddziatu neonatologii oraz
sal operacyjnych nr 3 zasilane sg wodg podgrzang w wymiennikach. Nagrzewnice
central klimatyzacyjnych sg przystosowane do maksymalnej temperatury czynnika
grzewczego 100°C.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest w baterii trzech wymiennikéw typu JAD M 6/50
i gromadzona w dwoch zasobnikach o pojemnosci 6000 dm? kazdy. Na przewodzie
wody grzewczej zasilajgcej wymienniki ciepta zamontowany jest zawoér regulacyjny
z napedem elektrycznym, zawér ten jest sterowany poprzez regulator elektroniczny,
elementem pomiarowym temperatury wody zasilajgcej jest czujnik temperatury
zamontowany na przewodzie c.w.u. za wymiennikami.

Cyrkulacje wody w instalacji i tadowanie zasobnikow umozliwia blok pomp tadujgco —
cyrkulacyjnych typu CR 8 (Grundfos). Ciepta woda z wymiennikéw oraz zasobnikéw
doprowadzona jest do kolektora, skad rozprowadzana jest do trzech obiegow:

- budynkéw A, B i C;

- budynku radiologii;

- apteki i laboratorium.

Na odgatezieniu do =zaktadu radiologii na przewodach c.w.u. i cyrkulacyjnym
zamontowane sg wodomierze.

Uktad potgczen zasobnikow ciepta sprawia, ze pracujg one jako zbiorniki buforowe (nie
jest mozliwe ich roztadowanie zimna wodg w okresach szczytowych rozbioréw c.w.u.).
W weZle zamontowany jest uktad dozowania dwutlenku chloru umozliwiajgcy eliminacje
zarazkéw i patogendw takich jak legionella.
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1.3.2.

Przeznaczenie terenu

Budynek szpitala zlokalizowany jest na dziatkach o numerach: 1/10, 7/29 i 7/36 obreb
Ligota w Katowicach — Ligocie przy ul. Medykéw 14. Dziatki posiadajg dogodng
komunikacje kotowg i pieszg oraz tereny zieleni uporzgdkowane;.

1.3.3.

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza jego stanu
na terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na $rodowisko poza
terenem, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie oddziatywac negatywnie
na ludzi.

2. Wymagania ogélne Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Umowy.
2.1 Wymagania ogélne Zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji
projektowej
Zamawiajgcy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji
projektowej, ktéra bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:
4 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz
1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xIs.

b) SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej | oprawionej:
2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz
1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xis.

PRZEDMIAR | KOSZTORYS INWESTORSKI

wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej | oprawionej:
2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz
1 kompletna wersja zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA
PRO 4.33a (2011).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 j.t.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2015r. poz. 1422 z pézn.zm.),

Rozporzgadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r.
Nr 169 poz.1650 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie
szczegotowych  wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2019r. poz.
595) oraz zawiera¢ wszelkie wymagane prawem opracowania niezbedne dla
tego rodzaju przedsiewziecia w tym:

Projekt budowlany, wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia
2018r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
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z 2018r. poz.1935) i umozliwiajgcy zgtoszenie organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,

¢ Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzong
z uwzglednieniem przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego, (Dz.U. z 2013r. poz. 1129).

e Kosztorysy inwestorskie - sporzgdzone na podstawie przedmiaru robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

e Przedmiary robot w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2013r.
poz. 1129 j.t.).

e Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych przepisami uzgodnieniami, opiniami i decyzjami.

Projekt budowlano - wykonawczy, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt, przedmiary i kosztorysy muszg zostaC pozytywnie uzgodnione
z Zamawiajgcym oraz jego Nadzorem Inwestorskim.

Zamawiajacy wymaga przedstawienia i zatwierdzenia projektu wstepnego.
Zamawiajacy otrzyma dokumentacje na wlasnosé wraz z przeniesieniem praw
autorskich na Zamawiajgacego. Przewidywany termin wykonania peinej
dokumentacji projektowej wraz 2z uzyskaniem wszystkich wymaganych
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i wykonaniem wymiany
pozioméw wody w segm. A, B, C — do 8 miesiecy.

2.1.1. Zakres do uwzglednienia przy projektowaniu czesci instalacyjnej:

Wymiana poziomych odcinkéw instalacji zimnej wody, cwu oraz cyrkulacji wraz
z zamontowaniem zaworow odcinajgcych podpionowych  oraz  wigczenie do
istniejgcych piondw. Na rozgatezieniach przewodow cyrkulacyjnych zamontowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne (np. MTCV typ B DN15 lub rébwnowazne) i prze-
prowadzi¢ regulacje. Zawory montowa¢ pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi.
Zaprojektowa¢ ukfad wodomierzowy, przewidzie¢ za wodomierzem zawoér antyskaze-
niowy typu EA i zawor odcinajgcy (rowniez dla zasilania rezerwowego - 2 kierunkowe-
go).

Z uwagi, ze wodocigg na odcinku od sciany zewnetrznej do wodomierza wykonany jest
z rury tworzywowej, ktéra nie zapewnia wytrzymatosci ogniowej w czasie pozaru,
odcinki te nalezy zabezpieczyC poprzez obudowe rurociggébw np. ptytg z wetny
mineralnej typu Conlit.

Proponuje sie rozwazyC zastgpienie istniejgcego dwustrefowego uktadu zasilania
zimnej wody: piwnica — IV p., V p. — IX p ukladem jednostrefowym w przypadku
spetnienia wymogow wymaganego cisnienia w instalacji . Nalezy rozwigzac projektowo
podpiecie wykonanego czesciowo uktadu instalaciji hydrantowe;.
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Instalacje rozprowadzajgce (wode zimng, c.w.u. i cyrkulacje) w piwnicy i niskim
parterze oraz do IX i VIl p wraz z podejsciami pod piony i przejsciami przez strop
piwnicy wykonac¢ z rur PP, PE lub ze stali nierdzewnej. Instalacje mocowac¢ do kon-
strukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw z przektadkg elastyczng.

2.2. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1. Wymagania ogolne.

e Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wy-
magania:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa ihigieny pracy (Dz.U.
97.169.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z pn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.09.56.461 z pn. zm.;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierp-
nia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650);

e innych ustaw i rozporzgdzen, majgcych zastosowanie do przedmiotu zamdwienia,
Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wcze$niej opracowang dokumentacjg
projektowg oraz ze sztukg budowlana.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien przedstawic
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru harmonogram realizacji
inwestycji.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdét przedstawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce
i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Przewiduje sie, iz przebudowa bedzie prowadzona na czynnym i funkcjonujgcym
obiekcie szpitalnym, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w organizacji placu
budowy.
W razie zaistniatej koniecznosci:
e Kkoszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg
Wykonawce.
e przebudowe urzgdzen kolidujgcych z projektowang budowg nalezy wykonac¢ pod
nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacji
archiwalnej inwestycji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla
tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub
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sporzadzi we wtasnym zakresie.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na
materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowac ani ingerowac
w wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowac
niszczenia istniejgcych  nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng
z placu budowy powinien byC zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni
i podlegac okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostaé przywrécony do stanu sprzed
budowy.
Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe i gruz, muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko
komunalne. Zamawiajgcemu nalezy przedstawiC potwierdzenie przekazania odpadow
na wysypisko.
Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytaczy
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego
Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla
potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem jej wykonania
na koszt Wykonawcy i opomiarowania umozliwiajgcego rozliczenie kosztow zuzycia.
Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac¢ szczegdétowych pomiaréow elementow
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktore mogtyby powodowaé odstepstwa
od wymiarow projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,
zabezpieczenia interesdbw o0s6b trzecich, w tym pacjentow i personelu medycznego,
przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkdéw bezpieczenstwa
pracy i przepisow ppoz, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowg, zabezpieczenie placu budowy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢é pod uwage stan drdg zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdow transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji roboét  Wykonawca  przejmuje  odpowiedzialnosc
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze spetnienia
wymogow stawianych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa, zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
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odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacii
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Ilub débr

publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje skladowisk materiatbw budowlanych, zabezpieczenie istniejgcego
drzewostanu na czas wykonywania robdt, utrzymanie w czystosci wszystkich drég
dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow i sprzetu budowlanego, s$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j:

e utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie  budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

e materiaty fatwopalne sktadowac nalezy w sposdb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdbw szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu

robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowe.
Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwaé nalezy do pojemnikbw na odpady,
w sposOb nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz
budowlany do zaktadu przerabiajgcego odpady cementowe i ceglane, stal do skupu
ztomu, pozostate materiaty na miejskie  wysypisko odpadéw  (zgodnie
z wczesniejszym zapisem).
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2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektow szpitalnych w czasie budowy,
roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkoéw
bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych
z realizacjg inwestyciji, takich jak: hatas, emisja pytdw, organizacja budowy, dojazd do
terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie (spowodowane jego
dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw i instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi
i kable etc.

W przypadku gdy wystapi koniecznosS¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sg w jakichkolwiek sposdéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robat.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.9. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru
Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku gdy przywotane normy
i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
przywotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy przywotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.2.10. Materiaty.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
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o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty swojg jako$é
i wiasciwos¢ do roboét oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowe;j
mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, o0 nie gorszych parametrach technicznych
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw badz wyrobéw przez Zamawiajgcego.

2.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Skfadowanie materiatow i wyrobow
budowlanych musi odbywa¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.12. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiadaé bedzie - pod
wzgledem typow i ilosci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i jego badania okresowe (tam gdzie jest
to wymagane przepisami). Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany
i nie dopuszczone do robot.

2.2.13. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ wykonywanych robot
i wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, oraz zakonczenie budowy w terminie
umownym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie rob6t budowlanych,
ich jakos¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych wykonania
i odbioru roboét budowlanych, harmonogramem opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang przez
niego usuniete na wtasny koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia parametréw przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji
projektowej, w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w warto$ci zamowienia.

2.2.16. Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych roboét
budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujacy zgodnosc¢ jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wiasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg
Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatdw i urzagdzen, dla ktorych powyzsze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe- winna je posiadac.

Dokumenty te muszg okreslac w sposdb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
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przemystowe posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy
przez Zamawiajgcemu).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Ponadto wg Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 istnieje
obowigzek dotgczenia do wyrobu informacji o zawartosci substancji niebezpiecznych
wynikajgcych z art.31 lub 33 rozporzadzenia nr 1907/2006.

2.2.18. Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie

naruszat autorskich praw osobistych i majgtkowych innych oséb / podmiotoéw i bedzie
wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé odpowiedzialnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe
do wszelkich opracowan bedgcych przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy
tych  opracowan na  wszystkich polach eksploatacji znanych  stronom
w chwili zawarcia umowy, w szczegdélnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz.
83 z pdzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone w umowie.
Strony ustalajg, iz wraz 2z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych
do projektu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wytgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie
w szczegolnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do Kkorzystania
i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego poszczegoOlnymi czeSciami
przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19. Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktérg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi
posiadac wszelkie niezbedne uzgodnienia [ pozwolenia.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska
pozwolenie na budowe jezeli bedzie wymagane. W ramach realizowanej dokumentacji
projektowej Wykonawca réwniez przygotuje projekt wykonawczy.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca przygotuje
i przekaze Zamawiajgcemu zupetng dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem
atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na dostarczone urzgdzenia
i wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym  dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy
terenu budowy) do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow roboét, przebieg
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robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektorébw Nadzoru i projektantow, daty zarzgdzenia
wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot czesciowych i ostatecznych,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawieraC takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
zawiadomienie o rozpoczeciu robot,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
instrukcje Inspektora Nadzoru,
opinie ekspertow i konsultantow;
e korespondencje dotyczacg budowy.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:
e rysunkéw roboczych;
e aktualizacji harmonogramu robdt;
e dokumentacji powykonawczej;
¢ instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

2.2.20. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru iZamawiajgcego. Po
zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostang
Zamawiajgcemu.

2.2.21. Odbior robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy powota
Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg inwestycji.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbior czesciowy,

e 0dbior koncowy robat.

Odbior techniczny robot bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci robot.
Dokonuje go, okresowo wedtug zasad takich samych jak przy odbiorze ostatecznym
robot Inspektor Nadzoru.

b) Odbior koncowy robdt.
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
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w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem (na piSmie) o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastgpi w_terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow do odbioru
koncowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:
e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, oceny wizualnej,
e zgodnosci wykonania rob6t z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koncowego robét jest “Protokét
odbioru koncowego robot”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é do niego
nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza,
e inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, in-
strukcje obstugi,
e opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.22. Obmiar robét.
Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajgcy nie
zgtasza wymagan co do obmiaru robo6t budowlanych dla zakresu prac objetego umowa.

2.2.23. Szkolenia.

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamowienia Wykonawca zorganizuje
szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych
przez siebie urzadzenh i przyrzadéw. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiaty
szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone bedg na 2 tygodnie
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie w jezyku polskim.
Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $rodki transportu dla uczestnikow
szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziaftania urzadzen,

e o0godlna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na wode pitng
lub zmiany koncepcji pracy urzgdzen,

e szczegOtowy opis technologii i warunkow eksploatacyjnych automatyki.

2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
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mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

2.2.25. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie bedzie
ptatne czesciowo za zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym (miesigc
kalendarzowy) roboty na podstawie protokotéw czesciowych odbioru robaét.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robot
budowlanych w procesie budowy jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartosé
prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robdét tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementow budowli, poniewaz stanowig one catosc
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Procedura postepowania dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego
prowadzenia wszelkich prac na terenie szpitala.

3.1 Odpowiedzialnosé

- Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca zostanie zapoznany z wymaganiami
dotyczagcymi bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz zasadami
okreslonymi niniejszg procedura.

- Fakt zapoznania sie z niniejszg procedurg Wykonawca potwierdza pisemnym
zobowigzaniem,

- Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé swoich pracownikdw oraz pracownikéw
swoich podwykonawcow z zasadami okreslonymi w procedurze oraz informacjg
o zagrozeniach okreslonych w tabeli zatgczonej do niniejszej procedury.
Fakt zapoznania pracownicy potwierdzajg wtasnorecznym podpisem.

- Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami
nadzér w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- O rozpoczeciu prac przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie poinformowany
Kierownik Dziatu Inwestycji i Obstugi Technicznej (AIT), ktéry przekazuje informacje do
Kierownika Jednostki lub Komérki Organizacyjnej, w ktérej te prace bedg realizowane.

-  Wykonawca informuje Kierownika AIT o zakresie wykonywanych prac
i zagrozeniach dla personelu komérki organizacyjnej, ktére mogg wynikng¢ z ich
realizacji. Obowigzkiem Kierownika AIT jest przekazanie ww. informacji kierownikom
poszczegdlnych komorek organizacyjnych oraz Koordynatorowi ds. BHP.

3.2 Identyfikacja

Pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na terenie szpitala powinni posiadaé widoczne
oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze
z widocznym napisem nazwy firmy).

Fotografowanie i filmowanie Dopuszcza sie dokumentowanie realizowanych zadan
w formie fotografii lub filmu, jezeli nie okre$lono w umowie inaczej.

Alkohol i srodki odurzajgce Zabrania sie wnoszenia oraz spozywania alkoholu
i Srodkdw odurzajgcych na teren szpitala.

Zakaz palenia Zabrania sie palenia wyrobow tytoniowych na terenie szpitala.
Korzystanie z mediow Szpital zapewni Wykonawcy dostep do mediow,
a w szczegolnosci do punktéw poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji zadania i na warunkach okreslonych
w umowie. Zabrania sie Wykonawcy samowolnego podtgczania i poboru mediéw bez
uprzedniego uzgodnienia z Kierownikiem AIT i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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Usuwanie odpadéw

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za postepowanie z wytworzonymi odpadami
W sposOb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska, zgodnie
z ustawg o odpadach;

- Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac odpady powstate w zwigzku
z wykonywaniem prac i/lub ustug, jednak istnieje mozliwos¢ pozostawienia powstatego
odpadu do zagospodarowania przez szpital, jezeli zostato to wcze$niej ustalone
w umowie lub zleceniu.

3.3. Odpowiedzialnos¢ za zanieczyszczenie srodowiska

- Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za spowodowane w trakcie realizacji
umowy zanieczyszczenia srodowiska.
- Wykonawca podpisuje, zatgczniki do umowy, przed przystgpieniem do prac:

Zatgcznik nr 1 - zobowigzanie Wykonawcy,

Zatgcznik nr 2 - Informacja dla Wykonawcy o zagrozeniach wynikajgcych
Z dziatalnosci UCK im. prof. K. Gibinskiego SUM w Katowicach podczas
wykonywania prac na jego terenie,

Zatgcznik nr 3 - Lista pracownikow Wykonawcy poinformowanych

0 zagrozeniach wynikajgcych z dziatalnosci UCK,

Zatgcznik nr 4 - Zasady Srodowiskowe dla Wykonawcow,

Zatgcznik nr 5 - Informacje o ryzykach pochodzgcych od Wykonawcy.

3.4. Stosowanie, magazynowanie oraz skladowanie materiatéw i substanciji
niebezpiecznych

- W przypadku stosowania substancji i preparatbw chemicznych, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé osobe, ktdéra sprawuje nadzér nad realizacjg danej
umowy o ich stosowaniu oraz posiadac ich spis i karty charakterystyki.

- Wykonawca moze magazynowacé/skladowacé na terenie szpitala materiaty potrzebne
do wykonywania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobg
sprawujgcg nadzér nad realizacjg danej umowy. W przypadku magazynowania
substancji niebezpiecznej nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w Karcie
charakterystyki tej substancji.

- Materiat magazynowany na terenie szpitala powinien by¢ sktadowany w sposob
bezpieczny, nie zagrazajgcy s$rodowisku, pracownikom, pacjentom i osobom
odwiedzajgcym.

- W przypadku magazynowania/sktadowania i uzywania materiatéw fatwopalnych i/lub
o wiasciwosciach wybuchowych nalezy poinformowaé Inspektora ds. p.poz.
i Koordynatora ds. BHP.

3.5. Utrzymanie porzadku
Wykonawca zobowigzany jest dbac¢ o czysto$¢ miejsca pracy. Dotyczy to codziennego
porzgdkowania miejsca pracy, wiasciwego przechowywania sprzetu, narzedzi
i materiatdw oraz odpadow. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren prac oraz
jego  otoczenie w  stanie  wolnym  od przeszkdd komunikacyjnych,
a w szczegolnosci nie zawieraC przej$¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz dostepu do
podrecznego sprzetu gasniczego (gasnice, hydranty).
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3.6. Parkowanie pojazdow
Wykonawca moze korzysta¢ z miejsc parkingowych szpitala, jesli umowa nie stanowi
inaczej. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapisow i optat ujetych
w ,Regulaminie poruszania sie i parkowania pojazdow samochodowych na terenie
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibinskiego SUM w Katowicach,
w lokalizacji przy ul. Medykéw 14 na terenie Parkingu Gtownego Niestrzezonego”.
Szpital nie odpowiada za szkody pojazddw znajdujgcych sie na jego terenie.

3.7. Kompetencje i uprawnienia

Pracownicy Wykonawcy przed przystgpieniem do pracy muszg posiadaé¢ wszystkie
wymagane obowigzujgcymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg potrzeb. Dla prac, w ktérych
wymagane sg dodatkowe uprawnienia pracownicy do nich wyznaczeni muszg takowe
posiadac.

3.8. Zagrozenia dla Wykonawcy
Niezaleznie od zagrozen wynikajgcych z procesu pracy, ktére Wykonawca ma
okreslone w swojej ocenie ryzyka lub planie BIOZ, pracownicy Wykonawcy mogg byc¢
narazeni na zagrozenia wynikajgce z dziatalno$ci szpitala podczas realizacji umowy na
jego terenie. Informacja o zagrozeniach:

CZYNNIKI BIOLOGICZNE
Lp. Zagrozenie Skutek Srodki zapobiegawcze

1. |Na terenie Szpitala wystepuja szkodliwe czynniki biologiczne, ktére moga |Choroby zakazne. 1.  Skaleczenia, zranienia, otarcia przed przystapieniem
loddziatywa¢ negatywnie na organizm czlowieka i by¢ przyczyna wielu |Alergie, uczulenia, do pracy zabezpiecz opatrunkiem nieprzemakalnym.
choréb (np. wirusowe zapalenie watroby typ B i C, gruzlica, HIV). zakazenie. 7. Skaleczenia, zadrapania na odkrytych cze$ciach rak,
[Podstawowym Zrédtem zagrozenia jest pacjent i jego materiat biologiczny. Choroby nowotworowe. ramion ostor ubraniem z dhigim rekawem.
Sytuacje, w ktérych moze doj$¢ do kontaktu z czynnikiem biologicznym  [Smieré. 8.  Zglos sig do Izby Przyje¢ w przypadku zaktucia,
1. Niezabezpieczony przez personel medyczny skazony sprzet i skaleczenia sprzgtem i aparatura medycznym, ktéra
narz?d;iajednorazowego lub wielorazowego uzytku (igly, skalpele, igty do potencjalnie moze by¢ skazong krwia lub innym materiatem|
szycia itp.). biologicznym.
2. Nieodpowiednia segregacja zuzytego sprzetu jednorazowego uzytku. 9. W zaleznosci od potrzeby stosuj srodki ochrony
3.  Nieprawidlowa dekontaminacja miejsc zabrudzonych czynnikiem indywidualnej (np. maseczki, okulary ochronne, przylbice,
biologicznym. rekawice).
4.  Prace wykonywane na czynnej instalacji kanalizacyjnej (wezty 10. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny i
sanitarne, kratki $ciekowe, odstojniki, osadniki itp.). bezpieczefistwa pracy myj i dezynfekuj rece przed
5.  Czynniki biologiczne przenoszone drogg powietrzno — kropelkowa w spozywaniem positku oraz po wyjsciu ze Szpitala.
kontakcie z pacjentami, odwiedzajacymi oraz personelem Szpitala.
6.  Czynniki biologiczne znajdujace si¢ na powierzchniach, wyposazeniu,|
[powierzchniach roboczych, sprzecie medycznym.
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CZYNNIKI CHEMICZNE
Lp. Zagrozenie Skutek Srodki zapobiegawcze

2 W Szpitalu podczas proceséw IZatrucia, podraznienie. 1. Uzyskaj informacje od personelu o stosowanych
[pracy stosowane sa niebezpieczne [Choroby gérnych drég Srodkach chemicznych i zagrozeniach z nimi zwigzanymi.
substancje i mieszaniny chemiczne joddechowych. 11. Zapoznaj si¢ z whasciwosciami preparatow
takie jak: /Alergie, uczulenia. chemicznych, z ktérymi bedziesz miat kontakt.
1. Odezynniki analityczne (kwasy, [Uszkodzenia oczuiskéry. |12, Postepuj zgodnie z zasadami okreslonymi w kartach
zasady) [Poparzenia. lcharakterystyki i stosuj $rodki ochrony indywidualnej.
1. Metanol, Ksylen 13. W sytuacjach awaryjnych (np. uszkodzenie
2. Formaldehyd lopakowania, rozlanie srodka chemicznego) poinformuj
3. Podchloryn sodu [personel.
4. Tlenek etylenu
5. Srodki dezynfekcyjne, myjace.

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE - URAZOWE

Lp. Zagrozenie Skutek Srodki zapobiegawcze
3. IW Szpitalu podczas proceséw pracy any ciete, ktute 1.  Nie podejmuj samodzielnie usuwania sprzetu i
uzywany  jest .sprzet  medycznylpalcow, dioni. narzgdzi medycznych pozostawionych przez personel lub
jednorazowego  oraz  wielorazowegolSkaleczenia. lpacjentéw, zgtaszaj ten fakt personelowi medycznemu.
uzytku (np. igly, skalpele, wenflony,Przeci¢cia, zaklucia. |14, Zachowaj szczeg6lng uwage przy pracy z uzyciem
Inozyczki, koncowki pipet, szkietka), ktory| lostrych, spiczastych na_rzgdzi,

moze stanowi¢  zagrozenie dlg|
Wykonawcy i by¢ przyczyng urazéw. Do)
lkontakt z tym sprzgtem moze doj$é w|
sposéb  niezamierzony w  przypadku|
nieprzestrzegania zasad segregacji przez
personel medyczny oraz porzucenia przez]
lpacjentéw.

4. Podczas poruszania si¢ po terenielPothuiczenia, guzy, 1. Utrzymuj porzadek i czysto$é na stanowisku pracy.
Szpitala moze doj$¢ do: isiniaki. 17. Poruszaj sig¢ po drogach komunikacyjnych stosujac

1.  Uderzenie o ruchome lub IZtamania koniczyn. [zasade poruszania si¢ prawa strong.
nieruchome czynniki materialne (np. Uszkodzenia 18. Zwracaj uwage na transportowanych pacjentéw na
Wyposazenie pomieszczen, meble, kregostupa. [wozkach i tozka na ciggach komunikacyjnych.
[aparatura i sprzet medyczny, 16zka, wozki |Wstrzasnigeia mézgu. [19. Zachowaj uwagg podczas poruszania si¢ po schodach:
[z pacjentami na salach, korytarzach, nie rozmawiaj przez telefon, nie uzywaj klatki schodowej
ciagach komunikacyjnych itp.). jako drogi transportowej, trzymaj si¢ poreczy.

15. Upadku na tym samym poziomie
spowodowanym potknieciem,
poslizgnigciem na nieréwnych, mokrych,
Sliskich powierzchniach.

16. Upadku na schodach.

3.9. Srodki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej

- Wykonawca przed rozpoczeciem wykonania prac wyposazy wszystkich _swoigh
pracownikbw w odziez, obuwie robocze oraz srodki ochrony zbiorowe;j i/lub mdyyw-
dualnej, zgodnie z wymaganiami przepisow i polskich norm. Wykonawca zoqua-
zany jest egzekwowacé od podlegtych mu pracownikéw, obowigzek ich stosowania.

- Dobér srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej powinien by¢ uzalezniony od wy-
stepujgcych zagrozen oraz srodowiska pracy podczas wykonywania prac lub ustug
na terenie szpitala.

3.10. Oznakowanie
- Wykonawca zobowigzany jest oznakowac miejsce prowadzenia prac. . '
- Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ zasieg stref niebezpiecznych, uzywac
odpowiednich  znakéw  ostrzegawczych informujgcych o  wystepujgcych
zagrozeniach. W szczegodlnych przypadkach znaki te powinny by¢ oswietlone.

3.11. Narzedzia, maszyny i srodki pracy
- Wykonawca moze wprowadzi¢ na teren szpitala oraz stosowac .wy’fac.znie
maszyny, urzgdzenia Ilub narzedzia posiadajgce dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ z wymaganiami przepiséw oraz oznaczone znakiem CE.
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- Maszyny, narzedzia i urzadzenia nalezy uzywac¢ tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem, niesprawne nalezy niezwiocznie usungc¢. Nalezy stosowac
wszystkie techniczne urzgdzenia zabezpieczajace (np. ostony).

- Wykonawca do obstugi maszyn, urzadzen Ilub narzedzi deleguje osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikajgce z przepiséw
szczegotowych w tym zakresie.

3.12. Prace pozarowo-niebezpieczne i w atmosferze wybuchowej

- Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé specjaliste inspektora p.poz.
o0 wykonaniu prac pozarowo-niebezpiecznych lub w atmosferze wybuchowej oraz
uzyskaé¢ pisemne zezwolenie na prowadzenie tych prac zgodnie z wymaganiami
okreslonymi ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”.

- W przypadku prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia tych prac i w ich
bezposrednim otoczeniu odpowiednich oston i podrecznego sprzetu gasniczego (np.
koc gasniczy, gasnica).

- Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania zasad
okreslonych ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”.

3.13. Prace szczegolnie niebezpieczne

W przypadku wykonywania na terenie szpitala prac szczegdlnie niebezpiecznych
okreslonych w przepisach prawa, instrukcjach eksploatacji maszyn i urzadzen lub
ustalonych przez Wykonawce, nalezy je wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.14. Monitorowanie, kontrole

- Wykonawca ma obowigzek statej kontroli przestrzegania przepisow i zasad BHP
przez swoich pracownikow i/lub podwykonawcéw.

- Przestrzeganie przez Wykonawce postanowien niniejszej procedury, ogolnie
obowigzujgcych przepiséw prawa (m.in. z zakresu BHP, ochrony przeciwpozarowej),
wewnetrznych uregulowan, dokumentacji systemowej bedg monitorowane przez
Koordynatora ds. BHP i instalatora p. poz. oraz audytoréw wewnetrznych szpitala.

- Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie osob kontrolujgcych lub audytoréow
przedstawi¢ kopie stosownych dokumentéw np. uprawnien, zaswiadczen lekarskich
i szkolen pracowniczych, przeglagdow maszyn i urzadzen, kart charakterystyki
substancji chemicznych i niebezpiecznych.

3.15. Awarie, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe
- W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca ma obowigzek postepowac zgodnie
Z przepisami  obowigzujagcymi w  swojej firmie oraz w  zgodzie
z Procedurg nr PB-4.5.3-01.
- Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Koordynatorowi ds. BHP Ilub osobie
sprawujgcej nadzér nad realizacjg danej umowy zaistniate zdarzenia potencjalnie
wypadkowe (zgodnie z procedurg nr PB-4.5.3-01) .
- Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ skuteczne srodki ochronne lub zaradcze
w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy sie awaria czy
inne zdarzenie nagte, moggce mie¢ negatywny wptyw na bezpieczenstwo
pracownikow, pacjentow, srodowisko naturalne oraz mienie szpitala.
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3.16. Postanowienia koncowe

Nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy Ilub jego podwykonawcéw
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
oraz zasad okreslonych w niniejszej procedurze moze skutkowa¢ wstrzymaniem
prowadzonych prac lub zerwaniem umowy z Wykonawca.

4. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do projektowanej realizacji prac.

W projekcie zaznaczy¢, ze wszystkie prace objete zakresem niniejszego projektu bedg
prowadzone na czynnym i funkcjonujgcym obiekcie. Roboty budowlane nalezy
wykonywaé zgodnie z PFU, zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz z zasadami sztuki
budowlanej.

C. Czesé informacyjna.

Zatagczniki projektowe:

a) Mapa zasadnicza w skali 1:1000 - zat.nr1

b) Plan sytuacyjny obiektu - zat.nr2

c) PFU - zat.nr3

d) Rys. WK-1 Instalacja wod-kan — piwnice — Segment A i B 1:100 - zat.nr4
e) Rys. WK-11- Instalacja wod-kan - piwnice segm.C 1:100 - zat.nr5

f) Rys. WK-17 - rozwiniecie poziomow wodociggowych s.A,B,C - zat.nr6
g) Rys. WK-27- schemat instalacji zimnej wody - zat.nr7

h) Rys. WK-28 - zasilanie zbiornikow hydroforowych - zat.nr8

i) Rys. WK-29 - Instalacja wod-kan niski parter budynek 2 - zat.nr9

J) Rys. WK-32 - Instalacja wod-kan piwnice budynek 3,4,5 - zat.nr10.

UWAGA:
Zataczone rysunki j/lw stuza jedynie do okreslenia zakresu realizacji wymiany
instalacji wody dla zasilania woda ukfadu 2-strefowego.
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