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        4. Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu    
              zamówienia. 

     
 

   
C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
 

 1. Dokument potwierdzający zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami, z odrębnych przepisów – plan miejscowy – Załącznik nr 1.1 
 
2.Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane – zostanie przekazane Wykonawcy po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  – Załącznik nr 1.2 
 
3. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 
0000049660 zostanie przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  – Załącznik nr 1.3 
  
4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego – Załącznik nr 1.4 
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5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych: 
 

a) Mapa zasadnicza w skali 1:1000 - zał.nr 1 
b) Plan sytuacyjny obiektu - zał.nr 2 
c) PFU- zał.nr 3 
d) Rys. WK-1 Instalacja wod-kan - piwnice – Segment A i B 1:100 - zał.nr 4 
e) Rys. WK-11- Instalacja wod-kan - piwnice segm.C 1:100 - zał.nr 5 
f) Rys. WK-17 - Rozwinięcie poziomów wodociągowych s.A,B,C -  zał.nr 6 
g) Rys. WK-27- Schemat instalacji zimnej wody -  zał.nr 7 
h) Rys. WK-28 - Zasilanie zbiorników hydroforowych - zał.nr 8 
i) Rys. WK-29 - Instalacja wod-kan niski parter budynek 2  - zał.nr 9 
j) Rys. WK-32 - Instalacja wod-kan piwnice budynek 3,4,5  - zał.nr 10. 
 

 
UWAGA: 
Załączone rysunki j/w służą jedynie do określenia zakresu realizacji wymiany 
instalacji wody  dla zasilania wodą układu 2-strefowego. 
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A.STRONA TYTUŁOWA: 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
             Wykonanie projektu rozprowadzenia poziomów instalacji wody              
  zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynków szpitala wraz z modernizacją węzła 
cwu  oraz wymiana istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji 
wraz z modernizacją 2 przyłączy wewnętrznej instalacji zimnej wody ( podstawowe  
i rezerwowe 2-kierunkowe) z odejściem do instalacji hydrantowej  w piwnicy segmentów   
A, B, C na terenie Uniwersyteckiego Centrum   Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego    w Katowicach przy ul. Medyków 14. 
 

2. Adres inwestycji. 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 40-752 Katowice, ul. Medyków14;  
Dz. Ligota km 65 nr dz.1/10, Dz. Ligota km 90 nr dz.7/29, km 62. Dz. 7/36 obręb Ligota. 
 

3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV 
71320000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
45232151-5      Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody. 
45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
                         odprowadzania ścieków. 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia. 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. 

  
 

4. Zamawiający. 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35.  
 

5. Opracowujący program funkcjonalno-użytkowy 
Dział Inwestycji i Obsługi Technicznej UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM; 40-952 

Katowice ul. Ceglana 35. 
mgr inż. Grzegorz Kuźniar 
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B.CZĘŚĆ OPISOWA: 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu poziomów 
istniejącej instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej, ciepłej wody użytkowej   
i cyrkulacji w piwnicy segmentów  A, B, C Głównego Zespołu Klinicznego oraz 
pozostałych obiektów: Centralnego Laboratorium (bud 3), Centralnej Apteki (bud 4), 
Radiologii (bud 2) wraz z inwentaryzacją istniejącego źródła ciepłej wody użytkowej 
(zasobników cwu), wewnętrznego przyłącza wodnego, przyłącza rezerwowego oraz 
zestawów hydroforowych, zbiorników ciśnieniowych i układu cyrkulacyjnego, celem 
wybrania optymalnego wariantu rozprowadzenia instalacji wody w oparciu o układ 
jednostrefowy lub obecnie funkcjonujący dwustrefowy  wraz z wykonaniem projektu 
wykonawczego węzła  pokrywającego potrzeby cieplne w zakresie ciepłej wody 
użytkowej budynków. W oparciu o wykonany projekt wykonawczy należy dokonać 
wymiany istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz  
modernizacji 2 przyłączy wewnętrznej instalacji zimnej wody ( podstawowe  
i rezerwowe 2-kierunkowe) z odejściem do instalacji hydrantowej  w piwnicy segmentów   
A, B, C Głównego Zespołu Klinicznego  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. 
K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy  
ul. Medyków 14. 

 
Celem planowanych działań jest przystosowanie wyżej wymienionego obiektu do 
obowiązujących przepisów budowlanych, a w szczególności do: 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z pn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U.09.56.461z pn. zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28  
sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. Nr 
169 poz.1650). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
 i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z późniejszymi 
zmianami) 

 PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania. 
 
Warunki realizacji Zamówienia: 

 na wykonane roboty – minimum 5 lat gwarancji,  
 na użyte materiały i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta. 

Wyjątkiem są urządzenia w przypadku których w treści niniejszego dokumentu  
wskazano  odrębne warunki gwarancji.  
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1.1 Spodziewane efekty inwestycji. 

Wymiana poziomych odcinków instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji  
poprzez włączenie do wykonanych pionów zimnej , ciepłej wody, cyrkulacji i wykonanie 
odejść do  instalacji hydrantowej oraz modernizacja 2 przyłączy wewnętrznej instalacji 
zimnej wody ( przyłącze podstawowe i rezerwowe) oraz wykonanie regulacji na 
zaworach równoważących celem rozwiązania problemów związanych  
z uzyskaniem odpowiednich temperatur cwu przy uwzględnieniu występujących 
rozbiorów wody. 

1.1.1  Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-
Użytkowym (PFU). 

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

- Dokumentacja projektowa  
- Umowa  
- Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) 

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy 
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót 
instalacyjnych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia 
wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

Dane określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym będą uważane  
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa 
od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót instalacyjnych zgodnie 
z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie 
formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 
            Zgodnie z art.29 ust.3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  Zamawiający 
określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty instalacyjne wymagania 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia:  
 -  Usługi  w zakresie projektowania. 
 -  Roboty remontowe i renowacyjne. 
 -  Roboty instalacyjne elektryczne. 
 -  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. 
 

1.1.2  Zakres dopuszczalnych zmian. 
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: 
 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-

użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry tech-
niczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze 
niż to określa i opisuje PFU. 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  
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ze zmiany przepisów lub norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy. 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  
z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych przez 
Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. 
 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 
  

1.2.1. Dane ogólne dotyczące zakresu zamówienia. 
Zakresem zamówienia jest projekt i wymiana poziomów istniejącej instalacji wody 
zimnej, ciepłej wody użytkowej,  cyrkulacji i odgałęzienia instalacji hydrantowej  
w piwnicy segmentów  A, B, C Głównego Zespołu Klinicznego oraz projekt wymiany 
pozostałych poziomów w piwnicy do obiektów: Laboratorium (bud 3), Centralnej Apteki 
(bud 4), Radiologii (bud 2) wraz z inwentaryzacją istniejącego źródła ciepłej wody 
użytkowej z zasobnikami cwu, wewnętrznego przyłącza wodnego, przyłącza 
rezerwowego oraz zestawów hydroforowych, zbiorników ciśnieniowych i układu 
cyrkulacyjnego, celem wybrania optymalnego wariantu rozprowadzenia instalacji wody. 

 
 1.2.2. Zakres robót. 

 W ZAKRESIE BUDOWLANYM: 
        - uzupełnienie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy.  
        - wykonanie nowych podparć i podwieszeń wymienionych instalacji.    
         

   W ZAKRESIE INSTALACYJNYM: 
 Wymiana poziomych odcinków instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, 

cyrkulacji oraz włączenie do istniejących pionów zimnej , ciepłej wody, cyrkulacji 
(montaż termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych), montaż zaworów 
równoważących, odcinających. 

 Demontaż wszystkich zbędnych elementów instalacji wodnych występujących  
w obrębie piwnicy segmentu A, B, C Głównego Zespołu Klinicznego  
wraz z utylizacją powstałych odpadów. 

 Modernizacja 2 przyłączy wewnętrznej instalacji zimnej wody (przyłącze 
podstawowe i rezerwowe). 

 Wykonanie odgałęzienia wody hydrantowej (rozdziału wody zimnej i hydrantowej 
na cele ppoż.), 

 Wykonanie regulacji na dobranych zaworach równoważących instalacji wody 
celem rozwiązania problemów związanych z uzyskaniem odpowiednich 
temperatur cwu. 

 Zapewnienie możliwości zmiany kierunku zasilania rezerwowego na 
doprowadzenie i wyprowadzenie wody zimnej (2 kierunkowe) wraz z montażem 
układów wodomierzowych, zaworów antyskażeniowych, odcinających. 
 

 W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 Sporządzenie wstępnego rozwiązania projektowego w formie koncepcji dla  

zakresu określonego niniejszym opracowaniem wraz z podaniem proponowanych 
rozwiązań instalacyjnych i określeniem technologii wykonania robót. 

 Na etapie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego uzyskania  
odrębnych, pisemnych, pozytywnych uzgodnień Zamawiającego dla opracowanej  
dokumentacji projektowej 

 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, 
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opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbędnym dla  
przeprowadzenia wyżej wymienionych robót budowlano-instalacyjnych. 

 Ostateczne rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 
określać będzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU:  
projekt budowlany i wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne  
wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy umożliwiające realizację robót  
etapami,  które muszą zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz jego 
Nadzorem Inwestorskim. Wykonawca w zależności od wymagań formalno-
prawnych złoży w imieniu Zamawiającego zgłoszenie prac budowlanych  
niewymagających pozwolenia na budowę lub wniosek o wydanie pozwolenia na 
budowę. 

 
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego  
stanowią składniki umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w otrzymanych 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Niniejszy PFU 
należy traktować, jako ogólne wytyczne do projektowania. Szczegółowe rozwiązania 
mogą odbiegać od ww. wskazówek, jeśli wynika to z wymagań zawartych  
w obowiązujących rozporządzeniach czy normach lub są korzystniejsze pod względem 
funkcjonalno-użytkowym. 

 
1.3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
1.3.1 Opis stanu istniejącego: 

1.3.1.1 Wodny układ przyłączeniowy:   
Wewnętrzne przyłącze wodne w budynku w piwnicy segmentu A od strony wschodniej 
rura PE oraz wewnętrzne przyłącze rezerwowe w piwnicy segmentu C od strony  
północnej rura PP. Na układach przyłączeniowych zabudowane są zestawy pomiarowo-
odcinające, składające się z: 2 zaworów odcinających wodomierz, wodomierza  
kołnierzowego Dn100. Przyłącza wewnętrzne bez żadnych odejść doprowadzone są do  
pomieszczenia wymiennikowni. Istnieje jeden układ zasilający w wodę instalacje na cele 
wody użytkowej i instalacji hydrantowej. 
 
1.3.1.2 Instalacja wody użytkowej: 
Całe rozprowadzenie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone jest pod stropem 
piwnicy w korytarzu głównym. Przewody rozprowadzające wykonane są z rur PP  
(ponad 20-letnie rurociągi, nieizolowane) i są prowadzone bezpośrednio pod starymi 
nieczynnymi stalowymi rurociągami wodnymi, które służą za konstrukcję wsporczą dla 
przytwierdzonych poniżej na „szpilkach” rurociągów z PP. 
Piony prowadzone są w szachtach instalacyjnych, na każdym piętrze jest rewizja do 
zaworów odcinających odejścia na piętrze. Podejścia pod sanitariaty prowadzone są 
podtynkowo. Instalacja wodna z rur stalowych (stara i skorodowana) rozprowadzona na 
poddaszu segm. C została w ostatnim czasie wymieniona na rurociągi PP. 
Źródłem ciepła dla ciepłej wody użytkowej są zasobniki cwu o poj. 2 x 6m³ (rok prod. 
2000r, stan techniczny – do oceny) zasilane w ciepło przez wymiennik ciepła. 
Ze względu na niskie ciśnienie wody na przyłączu (ok. 4 bar) układ zimnej wody został 
podzielony na 2 części: kondygnacje piwnica- IVp,  podpięte bezpośrednio do przyłącza 
wody, kondygnacje Vp - IXp zasilane przez zestaw pomp hydroforowych na niskim  
parterze (stan techniczny do oceny) oraz zbiorników ciśnieniowych o poj. 2 x 0,7m³ na 
IXp (prod. 2000r, stan techniczny do oceny). 
Dla układu ciepłej wody odpowiednie ciśnienie zapewnia zestaw 3 pomp połączonych 
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równolegle wpiętych w układ cyrkulacji (Grundfos, typ CR8-30, Q=9,5m³/h, h=24,5m,  
(stan techniczny do oceny). 
 
1.3.1.3 Węzeł cieplny: 
Węzeł cieplny zlokalizowany jest na parterze między budynkiem Zakładu Radiologii  
i blokiem zabiegowo – dydaktycznym C dostarcza ciepło na potrzeby c.o., nagrzewnic 
klimatyzacyjnych oraz ciepłej wody użytkowej. Czynnik grzewczy dostarczany jest  
z kotłowni uniwersyteckiej poprzez układ pomiarowy ciepła z przepływomierzem  
ultradźwiękowym SONIX do kolektorów rozdzielczych, skąd kierowany jest do:  
wymienników c.o., wymienników c.w.u., kompaktowych węzłów podgrzewających  
czynnik grzewczy dla nagrzewnic klimatyzacyjnych oraz bezpośrednio do nagrzewnic 
klimatyzacyjnych. 
Woda grzewcza dla instalacji c.o. podgrzewana jest w dwóch bateriach wymienników 
ciepła typu JAD M 6/50 (razem 11 szt.). Obieg wody realizują dwie pompy obiegowe 
typu NB 100-250 (Grundfos). 
Na kolektorach głównych następuje rozdział na 4 główne obiegi grzewcze: 
- apteka z laboratorium, 
- blok C z łącznikiem, 
- bloki: A i B, 
- Zakład Radiologii. 
Stabilizację ciśnienia w zładzie zapewnia otwarte naczynie wzbiorcze, instalacja jest 
uzupełniania wodą wodociągową surową. 
Na przewodzie wody grzewczej zasilającej wymienniki ciepła zamontowany jest zawór 
regulacyjny z napędem elektrycznym, zawór ten jest sterowany poprzez regulator  
elektroniczny, elementem pomiarowym temperatury wody zasilającej jest czujnik  
temperatury zamontowany na przewodzie za wymiennikami. 
Nagrzewnice klimatyzacyjne zasilane są zarówno czynnikiem grzewczym  
wysokoparametrowym z kotłowni jak i wodą podgrzaną w kompaktowych węzłach 
cieplnych. Bezpośrednio wodą z kotłowni zasilane są nagrzewnice central 
klimatyzacyjnych zlokalizowane na oddziale gastrologii oraz nagrzewnice central sal 
operacyjnych nr 1 i 2. Nagrzewnice central klimatyzacyjnych oddziału neonatologii oraz 
sal operacyjnych nr 3 zasilane są wodą podgrzaną w wymiennikach. Nagrzewnice  
central klimatyzacyjnych są przystosowane do maksymalnej temperatury czynnika 
grzewczego 100ºC. 
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w baterii trzech wymienników typu JAD M 6/50 
i gromadzona w dwóch zasobnikach o pojemności 6000 dm³ każdy. Na przewodzie  
wody grzewczej zasilającej wymienniki ciepła zamontowany jest zawór regulacyjny  
z napędem elektrycznym, zawór ten jest sterowany poprzez regulator elektroniczny, 
elementem pomiarowym temperatury wody zasilającej jest czujnik temperatury  
zamontowany na przewodzie c.w.u. za wymiennikami. 
Cyrkulację wody w instalacji i ładowanie zasobników umożliwia blok pomp ładująco – 
cyrkulacyjnych typu CR 8 (Grundfos). Ciepła woda z wymienników oraz zasobników 
doprowadzona jest do kolektora, skąd rozprowadzana jest do trzech obiegów: 
- budynków A, B i C; 
- budynku radiologii; 
- apteki i laboratorium. 
Na odgałęzieniu do zakładu radiologii na przewodach c.w.u. i cyrkulacyjnym  
zamontowane są wodomierze. 
Układ połączeń zasobników ciepła sprawia, że pracują one jako zbiorniki buforowe (nie 
jest możliwe ich rozładowanie zimna wodą w okresach szczytowych rozbiorów c.w.u.). 
W węźle zamontowany jest układ dozowania dwutlenku chloru umożliwiający eliminację 
zarazków i patogenów takich jak legionella. 
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1.3.2. Przeznaczenie terenu  
Budynek szpitala zlokalizowany jest na działkach o numerach: 1/10, 7/29 i 7/36 obręb 
Ligota w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 14. Działki posiadają dogodną  
komunikację kołową i pieszą oraz tereny zieleni uporządkowanej.  
 
1.3.3. Wymagania w zakresie ochrony środowiska  
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza jego stanu 
na terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko poza 
terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie oddziaływać negatywnie 
na ludzi. 
 
2. Wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Umowy. 
2.1 Wymagania ogólne Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej 
Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji 
projektowej, która będzie zawierać następujące elementy: 

a) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:  
 4 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz  
1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls. 

b) SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:  
2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz  
1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 

c) PRZEDMIAR I KOSZTORYS INWESTORSKI 
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej:  
2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz  
1 kompletna wersja zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA 
PRO 4.33a (2011). 

 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej  
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  
 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
- użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 j.t.), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.z 2015r. poz. 1422 z późn.zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r.  
Nr 169 poz.1650 z późn. zm.). 

 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie  
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r. poz. 
595) oraz zawierać wszelkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla  
tego rodzaju przedsięwzięcia w tym: 

 Projekt budowlany, wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej  
z przepisami Obwieszczenia  Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 
2018r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  
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z 2018r. poz.1935) i umożliwiający zgłoszenie organowi administracji  
architektoniczno-budowlanej, 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną 
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie  
i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz  
programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz.U. z 2013r. poz. 1129). 

 Kosztorysy inwestorskie - sporządzone na podstawie przedmiaru robót  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.  
z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

 Przedmiary robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra  
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2013r. 
poz. 1129 j.t.). 

 Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem  
wszystkich wymaganych przepisami uzgodnieniami, opiniami i decyzjami. 

 
Projekt budowlano - wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy muszą zostać pozytywnie uzgodnione  
z Zamawiającym oraz  jego Nadzorem Inwestorskim. 
Zamawiający wymaga przedstawienia i zatwierdzenia projektu wstępnego. 
Zamawiający otrzyma dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw 
autorskich na Zamawiającego. Przewidywany termin wykonania  pełnej 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych 
przepisami uzgodnieniami, opiniami,  decyzjami i wykonaniem wymiany 
poziomów wody w segm. A, B, C – do 8 miesięcy. 
 
2.1.1. Zakres do uwzględnienia przy projektowaniu części instalacyjnej: 
Wymiana poziomych odcinków instalacji zimnej wody, cwu oraz cyrkulacji wraz  
z zamontowaniem zaworów odcinających podpionowych  oraz  włączenie do  
istniejących pionów. Na rozgałęzieniach przewodów cyrkulacyjnych zamontować  
termostatyczne zawory cyrkulacyjne (np. MTCV typ B DN15 lub równoważne) i prze-
prowadzić regulację. Zawory montować pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi.  
 Zaprojektować  układ wodomierzowy, przewidzieć  za wodomierzem zawór antyskaże-
niowy typu EA i zawór odcinający (również dla zasilania rezerwowego - 2 kierunkowe-
go). 
Z uwagi, że wodociąg na odcinku od ściany zewnętrznej do wodomierza wykonany jest 
z rury tworzywowej, która nie zapewnia wytrzymałości ogniowej w czasie pożaru,  
odcinki te należy zabezpieczyć poprzez obudowę rurociągów np. płytą z wełny  
mineralnej typu Conlit.  
Proponuje się rozważyć zastąpienie  istniejącego dwustrefowego układu zasilania  
zimnej wody: piwnica – IV p., V p. – IX p układem jednostrefowym w przypadku  
spełnienia wymogów wymaganego ciśnienia w instalacji . Należy rozwiązać projektowo  
podpięcie  wykonanego częściowo układu instalacji hydrantowej.  
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Instalacje rozprowadzające (wodę zimną, c.w.u. i cyrkulację) w piwnicy i niskim  
parterze oraz do IX i VII p wraz z podejściami pod piony i przejściami przez strop   
piwnicy wykonać z rur  PP, PE lub ze stali nierdzewnej. Instalacje mocować do kon-
strukcji budynku za pomocą typowych uchwytów z przekładką elastyczną. 
 
 
2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przebudowy.    

 
2.2.1.  Wymagania ogólne. 

 Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wy-
magania: 

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 
97.169.1650); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z pn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U.09.56.461 z pn. zm.; 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierp-
nia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650); 

 innych ustaw i rozporządzeń, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, 
Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.  

 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją 
projektową oraz ze sztuką budowlaną. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić 
i uzgodnić z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru harmonogram realizacji 
inwestycji.  
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę  
i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Przewiduje się, iż przebudowa będzie prowadzona na czynnym i funkcjonującym 
obiekcie szpitalnym, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w organizacji placu 
budowy. 
W razie zaistniałej konieczności: 

 koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają 
Wykonawcę.  

 przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod 
nadzorem i w uzgodnieniu z ich użytkownikami.  

 
 2.2.2.  Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji 
archiwalnej inwestycji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla 
tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub 
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sporządzi we własnym zakresie. 
 

 2.2.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania 

budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie 
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy 
uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami składowymi na 
materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować  
w wewnętrzne ciągi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też powodować 
niszczenia istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną  
z placu budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni  
i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). 
Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed 
budowy. 
Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz, muszą zostać wywiezione na wysypisko 
komunalne. Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzenie przekazania odpadów 
na wysypisko. 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego 
Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla 
potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej wykonania 
na koszt Wykonawcy i opomiarowania umożliwiającego rozliczenie kosztów zużycia. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów 
istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa  
od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa  
i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, 
przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa 
pracy i przepisów ppoż, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia 
związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy. 
Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń  
co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. 
 
        2.2.4.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność  
za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także spełnienia 
wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach  
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
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odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
      2.2.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  
budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr  
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację składowisk materiałów budowlanych, zabezpieczenie istniejącego 
drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg 
dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

 utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, 
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

 materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 2.2.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady,  
w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz 
budowlany do zakładu przerabiającego odpady cementowe i ceglane, stal do skupu 
złomu, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie  
z wcześniejszym zapisem). 
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 2.2.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie budowy, 

roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków 
bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych  
z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do 
terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego 
działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  
i kable etc.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast 
poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń 
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu. 
 
      2.2.8.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które  
są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
  
      2.2.9.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania  
lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru 
Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku gdy przywołane normy  
i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

 
      2.2.10. Materiały. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 
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o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru w zakresie ich jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 
można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych 
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 
Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. 

 
2.2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach 
Technicznych. 
 

2.2.12. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie 

technicznym, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod 
względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych 
wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i jego badania okresowe (tam gdzie jest  
to wymagane przepisami). Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  
nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany  
i nie dopuszczone do robót. 
 

2.2.13. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz zakończenie budowy w terminie 
umownym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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2.2.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
          Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

 
2.2.15. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 

ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną przez 
niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji 
projektowej, w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia. 
 

2.2.16. Kontrola. 
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych i instalacyjnych. 
 

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania  
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych 
oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską 
Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe 
dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na 
budowę- winna je posiadać. 
Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty 
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przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy 
przez Zamawiającemu). 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Ponadto wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 istnieje 
obowiązek dołączenia do wyrobu informacji o zawartości substancji niebezpiecznych 
wynikających z art.31 lub 33 rozporządzenia nr 1907/2006. 
 

2.2.18. Prawo autorskie. 
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie 

naruszał autorskich praw osobistych i majątkowych innych osób / podmiotów i będzie 
wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność 
Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy 
tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom  
w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 
83 z późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone w umowie. 
Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych  
do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania  
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie  
w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania  
i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi częściami  
przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania. 
 

2.2.19. Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa. 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi 
posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.  
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska   
pozwolenie na budowę jeżeli będzie wymagane. W ramach realizowanej dokumentacji 
projektowej Wykonawca również przygotuje projekt wykonawczy.  
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje  
i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem 
atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia  
i wyposażenie. 

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 
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robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia  
wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny 
zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
opisaniem swojego stanowiska. 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
 pozwolenia na realizację zadania lub zadań budowlanych,  
 protokoły przekazania terenu budowy,  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
 zawiadomienie o rozpoczęciu robót, 
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 instrukcje Inspektora Nadzoru,  
 opinie ekspertów i konsultantów;  
 korespondencję dotyczącą budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

 rysunków roboczych;  
 aktualizacji harmonogramu robót;  
 dokumentacji powykonawczej;  
 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
 
2.2.20. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Po 
zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną 
Zamawiającemu. 
 

 2.2.21. Odbiór robót. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła 
Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

  odbiór częściowy,  
 odbiór końcowy robót.  

Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

a) Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i ilości  wykonanych części robót. 
Dokonuje go, okresowo według zasad takich samych jak przy odbiorze ostatecznym 
robót Inspektor Nadzoru. 

b) Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
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w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  7  dni  od  daty  potwierdzenia  przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru 
końcowego. Odbierający roboty oceni je pod względem: 

 jakościowym  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  
i pomiarów, oceny wizualnej, 

 zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół 
odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego 
następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą,  
 inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego 

i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, in-

strukcje obsługi,  
 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

2.2.22. Obmiar robót. 
Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie 

zgłasza wymagań co do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego umową.  
 

2.2.23. Szkolenia. 
W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje 

szkolenie dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych 
przez siebie urządzeń i przyrządów. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały 
szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie 
przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. 
Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie 
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników 
szkolenia. 

Przykładowy zakres szkolenia, to: 
 zasady działania urządzeń,  
 ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń,  
 możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na wodę pitną 

lub zmiany koncepcji pracy urządzeń,  
 szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki. 

 
2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy  przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
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mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
 

2.2.25. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie 

płatne częściowo za zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc 
kalendarzowy) roboty na podstawie protokołów częściowych odbioru robót. 
Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót 
budowlanych w procesie budowy jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość 
prac ustalonych w umowie. 
Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do 
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, 
zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość 
wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 
 
3. Procedura postępowania dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego 
prowadzenia wszelkich prac na terenie szpitala. 
 
3.1 Odpowiedzialność 
- Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca zostanie zapoznany z wymaganiami  
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami 
określonymi niniejszą procedurą. 
- Fakt zapoznania się z niniejszą procedurą Wykonawca potwierdza pisemnym 
zobowiązaniem,  
- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników oraz pracowników 
swoich podwykonawców z zasadami określonymi w procedurze oraz informacją  
o zagrożeniach określonych w tabeli załączonej do niniejszej procedury.  
Fakt zapoznania pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem. 
- Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami 
nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- O rozpoczęciu prac przez Wykonawcę musi być bezwzględnie poinformowany  
Kierownik Działu Inwestycji i Obsługi Technicznej (AIT), który przekazuje informacje do 
Kierownika Jednostki lub Komórki Organizacyjnej, w której te prace będą realizowane. 
- Wykonawca informuje Kierownika AIT o zakresie wykonywanych prac  
i zagrożeniach dla personelu komórki organizacyjnej, które mogą wyniknąć z ich  
realizacji. Obowiązkiem Kierownika AIT jest przekazanie ww. informacji kierownikom 
poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Koordynatorowi ds. BHP. 
 
3.2 Identyfikacja 
Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie szpitala powinni posiadać widoczne 
oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze  
z widocznym napisem nazwy firmy). 
Fotografowanie i filmowanie Dopuszcza się dokumentowanie realizowanych zadań  
w formie fotografii lub filmu, jeżeli nie określono w umowie inaczej. 
Alkohol i środki odurzające Zabrania się wnoszenia oraz spożywania alkoholu  
i środków odurzających na teren szpitala. 
Zakaz palenia Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych na terenie szpitala. 
Korzystanie z mediów Szpital zapewni Wykonawcy dostęp do mediów,  
a w szczególności do punktów poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie  
niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania i na warunkach określonych  
w umowie. Zabrania się Wykonawcy samowolnego podłączania i poboru mediów bez 
uprzedniego uzgodnienia z Kierownikiem AIT i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
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Usuwanie odpadów 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami  
w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie 
z ustawą o odpadach; 
- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać odpady powstałe w związku  
z wykonywaniem prac i/lub usług, jednak istnieje możliwość pozostawienia powstałego 
odpadu do zagospodarowania przez szpital, jeżeli zostało to wcześniej ustalone  
w umowie lub zleceniu. 
 
3.3. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska 
- Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za spowodowane w trakcie realizacji 
umowy zanieczyszczenia środowiska. 
- Wykonawca podpisuje, załączniki do umowy, przed przystąpieniem do prac: 
 

Załącznik  nr  1 -  zobowiązanie Wykonawcy,  
Załącznik nr  2 - Informacja dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających  
z działalności UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach podczas  
wykonywania prac na jego terenie, 
Załącznik nr 3 - Lista pracowników Wykonawcy poinformowanych  
o zagrożeniach wynikających z działalności UCK,  
Załącznik nr 4 - Zasady środowiskowe dla Wykonawców, 
Załącznik nr 5 - Informacje o ryzykach pochodzących od Wykonawcy. 

 
3.4. Stosowanie, magazynowanie oraz składowanie materiałów i substancji  
niebezpiecznych 
- W przypadku stosowania substancji i preparatów chemicznych, Wykonawca  
zobowiązany jest poinformować osobę, która sprawuje nadzór nad realizacją danej 
umowy o ich stosowaniu oraz posiadać ich spis i karty charakterystyki. 
- Wykonawca może magazynować/składować na terenie szpitala materiały potrzebne 
do wykonywania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą  
sprawującą nadzór nad realizacją danej umowy. W przypadku magazynowania  
substancji niebezpiecznej należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Karcie 
charakterystyki tej substancji. 
- Materiał magazynowany na terenie szpitala powinien być składowany w sposób  
bezpieczny, nie zagrażający środowisku, pracownikom, pacjentom i osobom  
odwiedzającym. 
- W przypadku magazynowania/składowania i używania materiałów łatwopalnych i/lub  
o właściwościach wybuchowych należy poinformować Inspektora ds. p.poż.  
i Koordynatora ds. BHP. 
 

 3.5. Utrzymanie porządku 
Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość miejsca pracy. Dotyczy to codziennego 
porządkowania miejsca pracy, właściwego przechowywania sprzętu, narzędzi  
i materiałów oraz odpadów. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren prac oraz 
jego otoczenie w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,  
a w szczególności nie zawierać przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz dostępu do  
podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty). 
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3.6. Parkowanie pojazdów 
Wykonawca może korzystać z miejsc parkingowych szpitala, jeśli umowa nie stanowi 
inaczej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów i opłat ujętych  
w „Regulaminie poruszania się i parkowania pojazdów samochodowych na terenie  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, 
w lokalizacji przy ul. Medyków 14 na terenie Parkingu Głównego Niestrzeżonego”. 
 Szpital nie odpowiada za szkody pojazdów znajdujących się na jego terenie. 
    
 3.7. Kompetencje i uprawnienia 
Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy muszą posiadać wszystkie 
wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg potrzeb. Dla prac, w których 
wymagane są dodatkowe uprawnienia pracownicy do nich wyznaczeni muszą takowe 
posiadać. 

 
  3.8. Zagrożenia dla Wykonawcy 
Niezależnie od zagrożeń wynikających z procesu pracy, które Wykonawca ma  
określone w swojej ocenie ryzyka lub planie BIOZ, pracownicy Wykonawcy mogą być 
narażeni na zagrożenia wynikające z działalności szpitala podczas realizacji umowy na 
jego terenie. Informacja o zagrożeniach: 
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    3.9. Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej 
- Wykonawca przed rozpoczęciem wykonania prac wyposaży wszystkich swoich 
pracowników w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony zbiorowej i/lub indywi-
dualnej, zgodnie z wymaganiami przepisów i polskich norm. Wykonawca zobowią-
zany jest egzekwować od podległych mu pracowników, obowiązek ich stosowania. 
- Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej powinien być uzależniony od wy-
stępujących zagrożeń oraz środowiska pracy podczas wykonywania prac lub usług 
na terenie szpitala. 

 
    3.10. Oznakowanie 
- Wykonawca zobowiązany jest oznakować miejsce prowadzenia prac. 
- Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zasięg stref niebezpiecznych, używać 
odpowiednich znaków ostrzegawczych informujących o występujących  
zagrożeniach. W szczególnych przypadkach znaki te powinny być oświetlone. 

 
    3.11. Narzędzia, maszyny i środki pracy 
- Wykonawca może wprowadzić na teren szpitala oraz stosować wyłącznie  
maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty potwierdzające  
zgodność z wymaganiami przepisów oraz oznaczone znakiem CE. 
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- Maszyny, narzędzia i urządzenia należy używać tylko zgodnie z ich  
przeznaczeniem, niesprawne należy niezwłocznie usunąć. Należy stosować  
wszystkie techniczne urządzenia zabezpieczające (np. osłony). 
- Wykonawca do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi deleguje osoby  
posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów  
szczegółowych w tym zakresie. 

 
     3.12. Prace pożarowo-niebezpieczne i w atmosferze wybuchowej  
- Wykonawca zobowiązany jest poinformować specjalistę inspektora p.poż.  
o wykonaniu prac pożarowo-niebezpiecznych lub w atmosferze wybuchowej oraz 
uzyskać pisemne zezwolenie na prowadzenie tych prac zgodnie z wymaganiami 
określonymi „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”. 
- W przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych Wykonawca jest  
zobowiązany do zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia tych prac i w ich 
bezpośrednim otoczeniu odpowiednich osłon i podręcznego sprzętu gaśniczego (np. 
koc gaśniczy, gaśnica). 
- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad  
określonych „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”. 

 
    3.13. Prace szczególnie niebezpieczne 
W przypadku wykonywania na terenie szpitala prac szczególnie niebezpiecznych 
określonych w przepisach prawa, instrukcjach eksploatacji maszyn i urządzeń lub 
ustalonych przez Wykonawcę, należy je wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
    3.14. Monitorowanie, kontrole 
- Wykonawca ma obowiązek stałej kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP 
przez swoich pracowników i/lub podwykonawców. 
- Przestrzeganie przez Wykonawcę postanowień niniejszej procedury, ogólnie  
obowiązujących przepisów prawa (m.in. z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej), 
wewnętrznych uregulowań, dokumentacji systemowej będą monitorowane przez 
Koordynatora ds. BHP i instalatora p. poż. oraz audytorów wewnętrznych szpitala. 
- Wykonawca jest zobowiązany na żądanie osób kontrolujących lub audytorów 
przedstawić kopię stosownych dokumentów np. uprawnień, zaświadczeń lekarskich  
i szkoleń pracowniczych, przeglądów maszyn i urządzeń, kart charakterystyki  
substancji chemicznych i niebezpiecznych. 

 
      3.15. Awarie, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
- W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca ma obowiązek postępować zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w swojej firmie oraz w zgodzie  
z Procedurą nr PB-4.5.3-01. 
- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Koordynatorowi ds. BHP lub osobie  
sprawującej nadzór nad realizacją danej umowy zaistniałe zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe (zgodnie z procedurą nr PB-4.5.3-01) . 
- Wykonawca zobowiązany jest podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze  
w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy  
inne zdarzenie nagłe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo  
pracowników, pacjentów, środowisko naturalne oraz mienie szpitala. 
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 3.16. Postanowienia końcowe 
Nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców  
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 
oraz zasad określonych w niniejszej procedurze może skutkować wstrzymaniem 
prowadzonych prac lub zerwaniem umowy z Wykonawcą. 

 
4. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do projektowanej realizacji prac.    
W projekcie zaznaczyć, że wszystkie prace objęte zakresem niniejszego projektu będą 
prowadzone na czynnym i funkcjonującym obiekcie. Roboty budowlane należy 
wykonywać zgodnie z PFU, zgodnie z obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki 
budowlanej. 
 

C. Część informacyjna. 
Załączniki projektowe: 
a) Mapa zasadnicza w skali 1:1000 - zał.nr1 
b) Plan sytuacyjny obiektu - zał.nr2 
c) PFU - zał.nr3 
d) Rys. WK-1 Instalacja wod-kan – piwnice – Segment A i B 1:100 - zał.nr4 
e) Rys. WK-11- Instalacja wod-kan - piwnice segm.C 1:100 - zał.nr5 
f) Rys. WK-17 - rozwinięcie poziomów wodociągowych s.A,B,C -  zał.nr6 
g) Rys. WK-27- schemat instalacji zimnej wody -  zał.nr7 
h) Rys. WK-28 - zasilanie zbiorników hydroforowych - zał.nr8 
i) Rys. WK-29 - Instalacja wod-kan niski parter budynek 2  - zał.nr9 
j) Rys. WK-32 - Instalacja wod-kan piwnice budynek 3,4,5  - zał.nr10. 
 
 
 

UWAGA: 
Załączone rysunki j/w służą jedynie do określenia zakresu realizacji wymiany 
instalacji wody  dla zasilania wodą układu 2-strefowego. 

 
 
 
 


